

### CIRCULAR N° 03 – 2022 – MPH - LEY 29230

**PARA :** Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2022/MPH-CE

**DE :** Comité Especial designado con Acuerdo de Concejo N°021-2022-MPH/CM

**ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCION PRIMERA CONVOCATORIA N° 01-2022/MPH-CE

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230


**FECHA :** 26/05/2022

El Comité Especial designado con Acuerdo de Concejo N°021-2022-MPH/CM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 01-2022/MPH-CE para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará la ejecución de la obra el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2378293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS ARQUERIAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUES DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

Que, según lo dispuesto en el Art. 35 y acorde al numeral 22.2 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial comunica la prórroga de plazo por dos (02) días a través del CIRCULAR N° 03 – 2022 – MPH - LEY 29230; además durante el referido proceso de presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, 2 Y 3 las empresas privadas para la supervisión no han presentado propuestas, quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y Publicación de Bases	9/05/2022	9/05/2022
2	Recepción de Expresión de Interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*)	10/05/2022	18/05/2022
3	Integración de Bases y publicación.	19/05/2022	19/05/2022
4	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	20/05/2022	31/05/2022
5	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	01/06/2022	03/06/2022



6	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06/06/2022	06/06/2022
7	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	17/06/2022	17/06/2022

**ING. MELSMO VLAĐIMIR ORÉ RUIZ**  
Presidente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA

*[Firma]*

**Ing. Melsmo Vladimir Oré Ruiz**  
MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

**ING. ROY ÑAÑA LUJÁN**  
Primer Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA

*[Firma]*

**Ing. Roy Naña Luján**  
MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

**ECON. HEDER LUIS CHANCO NAJARRO**  
Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA

*[Firma]*

**Econ. Heder Luis Chanco Najarro**  
MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL