BASES DEL PROCESO DE S’ELECCI()N DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY N°
29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N°
29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA
LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-CE-EJEC-MPH/LEY 29230
CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL
C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”, con CUI N° 2653907

—

Municipalidad Proviaciat de fuamanga :‘\

PROVINCIAL DE HUAMANGA -

COMITE ESPECIA lulRAs POR IMPUESTO e AT
g ' COMITF. ESPECIALDEOBRASPOR PUESTG\
P A RN T
“Eeon. E“".‘.’......f.‘.‘?kﬂ..?,“ RO ing. Tony Vilchez Yarihvaman®,

Miembro Titular ,-!

Pagina 1 de 124



CONTENIDO
SECCION I: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION .....cocuveeecuereenenineenenrenenes 4
CAPITULO UNICO: GENERALIDADES..........cccoveiueuiectressessessissssssssesssssesssssssssssstessessesssssssssssissssssssssssesseses 4
1.1 BASE LEGAL ...uecieuieecececeesteteeseses e reeeestesaeses s seas s nasssessn s es e bessassasensseeassasanesenssasenssasscessnsassees 4
1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE .....coeveeuiteretieeeeee s et tetetiesssssessessssssssssssessnesesssasasacens 4
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION.......ceueieemiceetee e eesessss st esssssssssens 4
1.4. ANTECEDENTES. .....ciicieirtierteeeteseeeessceseseeseesbe st et st e sessae et ee st es s se st s e see b enesr e ens s s e b s sesanen 5
1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:.....c.ceureuririreseescseeseineeseseeressennens 5
SECCION II: DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION..........ecoeeeueeeieieisnesssesseesseseeseaeensesensens 6
CAPITULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION ..ottt ssssssssssesssesssssenenne 6
1.1. DEL COMITE ESPECIAL ....uououiiecteee et asse s estesstese s s s s ssess s snssssssssesse st st ssssssansnenens 6
1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES ..ot iiaiirtrcrenieer e et esssss e s esesese s esaasnensssans 6
1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION .......coisieetreteeactesaesssee s ssssessesssessssssssssssssssssessessessmsesesassnees 6
14. L 7 PPN 7
1.5. CIRCULARES ..ottt et e sece et e e e e e e nee e aeeeeases et e e asee e aae et b e s easa st eeseesbesa s b e nasnbnnmneas 7
1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO ..o 7
1.7. EXPRESION DE INTERES ......oovuetieuitetetssresssssssesssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssesssscssenssesaressensens 7
1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES .......covevverercerercnnene 8
1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES ......ccceevvveveeeererereenens 8
1.10. INTEGRACION DE BASES ...ttt seeasctsteees e sssassssssss st sssssssssssssasssssssssssnssnssssnssensans 9
1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS ......coevveueenreetenesessessssesssesesssesssseassseseens 9
1.12, PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N°
03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N® 22e ettt e ee e eae bt sassssasas s ssnenns 10
1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:.......cooeoeueceeeeereinieenenrenenes 13
1.14. OTORGAMIENTO DE LABUENA PRO ..ottt st s er s 13
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO ..ottt st srere s smeeee e ssiesesnans 14
1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL
SECTOR PRIVADOD ....c.ueitieruirrtriesreesaee sttt as e s eest e st es e st sh s s et aab st aas st s b e st s sa s b e sassb e s s se s nnns 14
1.17. CANCELACION DEL PROCESOQ DE SELECCION.........ccoruurreeererectrserssesssesssessesessesesees 14
1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO
1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES........
1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA PRIVADA15
CAPITULO Il: SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION.............. 16
2.1. RECURSO DE APELACION ....ecuvtiiete e ee et es s be st s sasaes s sns st sensss s s sssessssnsssnnass 16
2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION .......citeurinirerssinsensasesssseeessesessesencsenaens 16
2.3. GARANTIA DE APELACION .....ooeeceeeeereercteeeieeeeeseceeaeeeeesemsessssesesesesensnsnessstasssssssassesssesensenens 16
24. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ... iuuicereuneineneeseusesnascssessessesesssesssessosssssesensecas 17
CAPITULO Ili: DEL CONVENIO DE INVERSION .......coceeetiereererinseeesesssssessssssasssssssssssssssssssseseasesenssessssssens 17
3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION.........oucoiiteerersrerreeesereans 17
3.2 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION..........ccccoenruienenas 18
3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO ..ottt eecececeesenescae e sssnasss s sescsensnessnsassnesens 19
3.4. ConVENIo e INVEISION ......ecccririii it crre et s s e maesans saer e se e s s e e be s s arenabe s 21
3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA.......coouotieiectcteee s teeetes s e bessssstesssesssbessssssseesessssesesasessons 21
ANEXOS ... oottt sttt se et e e et e s et e bese et e ke se Rt £ e ae seeRe e et e b sa et eEe s R eE e R e s b ne R R s et e AR 22

MUNICIPALIDAD

g comsespewgsmnmusm N \—‘Wv*—-\.Q-. '3
“Ing ?Ony-v"'"m

@Mum{l Ipalidad Provinciat de ﬂuam a
FTWITE ESPECIAL DE OBRAS romu?ms \JU‘;U

chez Yarihuama]ﬂ \( Pégina 2 de 124
Econ. YENNY GABRIELA O Miembre Titular ) /
Miembro TnularRE CASTRO , S




ANEXO N1 DEFINICIONES........coiiciiiiitcieiiiienn st st eb e e s s sas s e 22
ANEXO N° 2: CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION ......c.oooiunrereerieeiriaretreessissesesesseeseeseneaes 24
ANEXO N° 3: DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION ............ccoimireeirririreeessesssssesssssssessssssoneeas 25
ANEXO N° 3-A: TERMINOS DE REFERENCIA ......occuttetreesirenceneeestrsiessesessssesessssesssesssssssssssssesssseasssses 25
ANEXO N° 3-B: TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIg:\IES
ANEXO N° 3-C: CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO......coceuevrreurerensenns 92
ANEXO N° 3-D: ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO .....ocoviiiiii i ssnnessbesessesssaneens 93
ANEXO N° 4: DOCUMENTOS DEL PROCESQ DE SELECCION.......ccovceimrerraecsnesssesssesseesesssessssseneens 94
ANEXO N° 4-A: MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES ........c.coviurteesesesnreeesesseessereres 94
ANEXO N° 4-B: CONTENIDO DE LLOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR ........... 95
ANEXO N° 4-C: MODELO DE CARTA DE ACREDITACION ......ccovuiiiseemsicessescensisessesessesesssessasssenans 99
ANEXO N* 4-D: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA .o e et r e s et s e es s e e ean s s an e R e e sanesan e sannennnan 100
ANEXO N° 4-E: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA.......... 102
ANEXO N° 4-F: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO
DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES .......vooiiiiii s e e 106
ANEXO N° 4-G: DECLARACION JURADA DEL POSTOR .....covvrurireremsessesesssssssasssnsesesssssessssersones 108
ANEXO N° 4-H: COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA .......cccoonne. 111
ANEXO N° 4-I: COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES ......ccoviiiiiiiiiiititinen ittt saansns e 112
ANEXO N° 4-J: DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROY1E1(:33TO
ANEXO N° 4-K: DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO........ccccuncee. 115
ANEXO N° 4-L: DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO ...ttt sttt s s s e s sr s 116
ANEXO N° 4-M: CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO........ 117
ANEXO N° 5: GARANTIAS .....ovivuereerreeireiseeresesssesssessesesessssesessssesesassssesssasssssssscanesessssssssesnsnsesensssssssses 118
ANEXO N° 6: FORMATO DE CONVENIO ..ot st e 123
ANEXO N° 7: DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION EN
MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL SECTOR PRIVADO...........ccocovininnee 124

- = "3

i: \
Mu:;_pahdad Provincial d ){ ]
e Huardan a
comm L ommmmm @ ccafréespscmozosmm Pus\,?%» \“/
e e \\_\ i

.......-..---. Bm -I:AI---a---" u‘]g Tbny Vl'CheZ Yaﬂh(laman)
Hl-mbf. Tiular Miembro Tltular o

Pagina’3 de 124



SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi
como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Provincial De Huamanga
RUC N° : 20143137296

Domicilio legal . Portal Municipal Nro. 44 (Parque Sucre)
Teléfono: : 066 492035 (anexo 3021)

Correo electronico: . alcaldia.secretaria@munihuamanga.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y ejecucion
de obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA
AV.INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26
DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con CUI N° 2653907, en adelante LA
INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el
Reglamento, segln los Términos de Referencia ANEXOS N° 3-A y del estudio de
preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA
INVERSION (Anexo N° 3-D).
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En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversién y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

» Mediante Formato 07-A, de fecha 16 de agosto del 2024, la Unidad Formuladora
y Estudios de Inversion de la Municipalidad Provincial de Huamanga, declaro la
VIABILIDAD del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE
LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA
LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con CUI N° 2653907,
el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

» Mediante Acuerdo de Consejo N° 155-2024-MPH/CM, de fecha 30 de diciembre
del 2024, la Municipalidad Provincial de Huamanga APRUEBA la priorizacién del
proyecto para su financiamiento y ejecucién en el marco de la Ley 29230.

=  Mediante Resolucion de Alcaldia N° 120-2025-MPH/A, de fecha 10 de marzo del
2025, se conform6 al Comité Especial encargados de la organizacion y
conduccién del proceso de seleccion de la Empresa Privada que financiara la
elaboracién de expediente técnico y ejecutard la inversién y/o actividades de
operacion y/o mantenimiento y/o componentes o metas de LA INVERSION.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/.
16,251,810.27 (dieciséis millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos diez con
27/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
_ en ntumeros) (*) _
Ejecucién de la Obra $/14,750,830.39
. aaboraci()n del expediente técnico . S/ 459,792.90 -
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra S/620,141.57 -
| Financiamiento de la Supervisién de la Elaboracion del expediente técnico S/45,979.29
Liquidacion i S/64,217.37
Control recurrente S/ 310,848.75
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION S/ 16,25i,810.27 |

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO |
del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o
actualizaciéon de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del Expediente
Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede en caso la
Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de
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seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie la concepcion
técnica.

SECCION Ii: )
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el
articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestidon por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccién.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la Empresa
Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la Propuesta
Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicaciéon en un diario de circulacion
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen las ciento veinte
(120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de
la Entidad Pudblica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo 54.3 del articulo
54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:

Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad,;
Cédigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucién del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.
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1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién se computan en dias habiles. conforme
al calendario del proceso de seleccidn aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el proceso
de seleccion debe ser de veintidos (22) dias como minimo para Proyecto de Inversion
y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o actividades de operacion
y/o mantenimiento.

Ef comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o
Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de
interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité
Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos
los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad
Puablica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion,
se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal,
deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N°
4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de
la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la
Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacién de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva
promesa formal de Consorcno la que se perfeccmna mediante un Contrato de
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Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion, conforme a lo
establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la
manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero
o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés
previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y observaciones
solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresién de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacidn de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaraciéon
a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en
cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las
precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas
que deben notificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente e
incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlien se realizan de manera simultédnea y pueden modificar o ampliar las
Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucion de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe
ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas
que tengan relacién con el proceso de seleccién. No obstante, dicho plazo se amplia
a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de
Gastos de Administracién Central y Monitoreo

El plazo para la absolucion de consultas.y observaciones por parte del Comité
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Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacion durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 57 del
Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el
Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases
en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases
debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccién
segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompariian las propuestas se presentan en idioma espariol o,
en su defecto, acompafados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por
traductor publico juramentado o traducciéon certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
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contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que puede ser presentada
en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos
documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de
cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el siguiente
link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del
Postor, o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion detallada de todos los
documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante
Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
Representante Legal comin del Consorcio y original de la promesa formal de
Consorcio, en aplicacién del articulo 45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los
tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre
una cifra expresada en nameros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada
en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en
gue se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién Jurada.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre N°
2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7)
dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha
y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Pablico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.
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En caso se presente una Expresion de Interés, la presentaciéon de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijlada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de
reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificaciéon de las propuestas presentadas.

El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e invita
a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por
el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de
la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de
Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y
verificacion de la documentaciéon contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en
que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda,
el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o
corrija algan error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Falta de sello

» Falta de firma y/o rubrica

»  Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

» Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comite
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacién de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos
del Sobre N°01 se continia con la evaluacion del Sobre N°02.
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Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en
el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1
hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de corresponder, el
Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el
mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en
la seccioén correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se
revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion
y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial
del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucién de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro,
salvo que de oficio 0 a pedido del Comite, el Postor acepte reducir su propuesta a un
monto igual o0 menor al Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo I
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas economicas no deben exceder
el Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente
proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran
devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este dltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el acto
de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el
unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial,
y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los
documentos presentados.

Concluido el vusado dea propuesta el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité

d fravincial de H@nanqk
Mun |C|},‘?thac AL DE OBRAS POR wvuee

/\x’ L...,-U’ N_J.

\.,-'

ony

Miembzo Titu'ar P

Miembro Titular



Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revisién de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma,
tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentaciéon de uno
o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pablica nacional
o un privado en ejercicio de su funcioén, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros
de naturaleza andloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane,
en cuyo caso la propuesta continlia vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede
a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Econoémicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones
de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacion del
orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de Notario o
Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la
menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los
Términos de Referencia de Jas Bases, a mas t dar\al dia siguiente‘de sqnclmda la
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evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento
de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin
que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS
DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo |l
del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por
el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las
presentes Bases.

La Entidad Pdblica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN,
de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago
de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversién o actualizacién
constituye un requisito que debe cumpilir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de
suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la
Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
suscripcién del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe comunicar su
decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la
Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

~
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1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccién. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva
presentacién de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias,
contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto
Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a la Contraloria
General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efecttan a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

» Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico,
en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision
del remitente.

» Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el
domicilio sefalado por el Representante Legal.

1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Gastos de Administracién Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicion namero 22 del articulo Il del Reglamento de la Ley N°29230,
para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

» Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de Priorizacion,
la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas aplicables al
registro de Gestién del Proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del
SNPMGI.

* Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Pdblica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacion en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacion vinculada a la implementacion de esta gestion,
para evaluacion de la Entidad Publica. Esta dltima, a través de la UEI, determina
en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a reconocer.

= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION-2. :
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= El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de Inversion,
de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a quien le fue
otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

En el presente Proyecto de Inversiéon el monto maximo a considerar por el postor por

el concepto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo y que sera reconocido
por la Entidad Pudblica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE GACM].

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Plblica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicién del recurso de
apelacién.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo impugnarse
las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccién, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un
plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el
recurso de apelacién.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtin corresponda, que
resuelve el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su
decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra
ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de

PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto

Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo

mantenerse wgente al menos por treinta ,9301 dias habiles, contados desde su fecha
N
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de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicién del recurso de apelacion.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacion
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacién se considera validamente interpuesto y carece de todo
efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad
sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo méaximo de cinco (5) dias
habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar
la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de
la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Gnicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segtin corresponda. Dicha accion
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPITULO HI:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto
la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir
el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa
privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el
Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Plblica y el representante de la
Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un
plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10)
dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Pulblica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.
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3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar a
la Entidad Publica los siguientes documentos:

=  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma
de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion
emitido por Registros PUblicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias
calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del
Convenio de Inversion.

=  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada
del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento
privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas
privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificaciéon del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades
para actuar en su nombre y representacién, en todos los actos del proceso
de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el nico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los
consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad
de regular su administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que consigne
la designaciéon del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto
no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la
suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas
competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del
Proyecto se encuentren con Registro Nacigpgl de Proveedores vigente.
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Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefalados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversion
y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado
por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion
de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias hébiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversién, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria; y procede a adjudicérsela al Postor que quedé en segundo lugar con
su Propuesta Econémica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla
con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en las Bases en el Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalua si convoca a un
nuevo proceso de seleccion.

3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por
la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-By las
siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversién adjudicado.

» La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado. Esta
garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del

Proyecto.
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La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro
por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboraciéon del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcidn del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion
fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la
Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica una
garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de
operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la
Recepcién de la prestacion a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 72.6
del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision
del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacion,
de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

= |a Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervisiéon adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio,
en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién
y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud
de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior,
hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes
del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la
ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior
a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de
la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue modificado el
Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que
es notificada la modificacion.
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3.4. Convenio de Inversion
Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y
de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se
establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se incluye en el
Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA
Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las

siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,

adicionalmente a las que se encuentran en el articulo lll del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.
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Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena

Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se

desarrolla el presente proceso de seleccién.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el
fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman

parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N°

1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso
de seleccidn de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la
Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del

Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato

adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea

el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
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9. Proinversion; Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

10. Propuesta Econoémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a
lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el Anexo
N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

11. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién

I, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

12. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a

cabo los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo

siguiente:
Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 18/07/2025
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 2(1)/1%232/%25Hasta
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 2(1)/10/622/2(2)35Hasta
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del oggggz/ggg;asta
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 11/08/2025
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 (5) 20/08/2025
Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) Del 2;@ggz/gggsHasta
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena 97/08/2025
Pro (7)
Del 27/08/2025 (de existir
Consentimiento de la Buena Pro (8) | 05383/28?5?3?2(2,3??03
0 mas ofertas)

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la Del 08/09/2025 hasta

\ Empresa Privada o Consorcio (9) ) | 19/09/2025

(1)  Plazo de siete (07) dias hébiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacién nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.

(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién de consultas y
observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) En un plazo méaximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea tnico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso de
2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias hébiles de la notificacion del
otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada en la oficina
del Comité Especial ubicada en Jr. Lima N° 378 en el siguiente horario 08:00-13-00 y 15:00-17:30.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccidn; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion,
si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia
de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

. ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversi6n MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV.
INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE
ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con CUI N° 2653907, tiene como objetivo
brindar servicios sociales, culturales y comerciales a la poblacién por medio de la
mejora de infraestructura publica. La intencion es diversificar los usos actuales que
tienden a comercio fortaleciendo la parte social y cultural. La Inversion se desarrollara
en el 4rea ubicada en AV. Independencia, desde el C.E.B.E San Juan de Dios hasta
la Interseccion con la Av. 26 de enero del distrito de Ayacucho, cuya area debera

estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Adecuada Infraestructura del Espacio PUblico Urbano para el esparcimiento.
- Construccion pisos y pavimento.
- Construccién de estacionamientos.
- Construccion sétano y glorieta.
- Construccion fuente de agua.
- Adecuacion de area verde.

2. Adecuado mobiliario urbano para el espacio publico urbano.
- Adquisicién de esculturas.

- Adquisicién de pérgolas.
- Adquisicién de bancas.
- Adquisicién de iluminarias.
- Adquisicién de tachos de basura.
- Adquisicion de sefializacion vertical.
2.  MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
La Inversién tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/

16,251,810.27 (dieciséis millones doscientes cincuenta y un mil ochocientos diez con
27/100 Soles), cuyo desagregado se detalld en el cuadro siguiente:
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COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
numeros) (*)
Ejecucion de la Obra S/ 14,750,830.39
Elaboracion del expediente técnico S/459,792.90
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucién de la Obra | S/620,141.57
Financiamiento de la Supervision de la Elaboracién del expediente técnico S/45,979.29
Liquidacién I S/64,217.37 |
. I —
Control recurrente S/310,848.75
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION S/16,251,810.27

(*) Se debe considerar dos decimales

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del
Convenio de Inversién determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias
que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas
y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen
mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y
actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al
ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversién o
disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo 95
del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA PARTE
DEL PARRAFOQ 95.4. La excepcion establecida en la segunda parte del parrafo 95.4
del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacién al presente proyecto.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversidon tiene un plazo de ejecucion de 450 (cuatrocientos cincuenta) dias
calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefalado en el Anexo N° 3-C de las

Bases.

OBLIGACIONES | DIAS CALENDARIO
. Elaboracién de expediente técnico. 90 dias c alendario
. Ejecucion de la inversion | 360 dias calendario

Ejecucion de equipamiento y mobiliario -

Ejecucién del mantenimiento -

Ejecucién de la operacién _ -
Recepcion de la inversion -

Liquidacion del Convenio de Inversién

TOTAL B ,L 450 dias calendario_
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5. DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO [NO APLICA
PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION]

6. DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERACION EN EL SECTOR
SANEAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL [NO APLICA PARA EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCION]

7. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
formulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a
la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacion de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al
Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las féormulas de
reajuste aplicables.

= Para el caso de actividades de operacion y/o mantenimiento sera de aplicacién
la variacién del Indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que corresponda la
solicitud de la emision del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las formulas
de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente.
Asimismo, los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y
Final de la Ley N° 29230.

8. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

8.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
Ejecutor del Proyecto
Requisitos:
La experiencia en ejecucion de proyectos de INFRAESTRUCTURA en general
ejecutados en los Gltimos 10 (DIEZ) afios y la experiencia en proyectos similares
ejecutados en los ultimos 10 (DIEZ) afios.

Para lo cual el Postor debera acreditar 1 VEZ DEL MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL en proyectos generales y acreditar 0.5 VEZ DEL MONTO TOTAL DE
INVERSION REFERENCIAL para proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza
semejante, como son los proyectos de construccion y/o remodelacion y/o
mejoramiento de parques publicos, alamedas, bulevares y/o plazas y/o obras
urbanas y/o edificaciones y/o espacios culturales y/o recreativos al aire libre, paseos
peatonales, implementacion de mobiliario urbano, areas verdes, paisajismo,
instalaciéon de infraestructura para actividades culturales y/o artisticas (como
auditorios al aire libre, iluminacion escénica, entre otros), puesta en valor de
patrimonios culturales, asi como la construccion y/o mejoramiento de pistas y/o
veredas que forman parte del equipamiento y/o infraestructura urbana
complementaria a los espacios publicos.
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Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente con
sus respectivas actas de recepcién y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Experiencia

' N Cargo ylo
Profesional N Responsabilidad
|
Ingeniero  Civil / 1 Residente General de
Arquitecto Obra
Especialista en
. arquitectura y
Arquitecto 1 paisajismo y/o
urbanismo.

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de tres (3) afios, sustentada con
copia de diploma de incorporacion af Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como Jefe de
Proyecto y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente
ylo Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Inspector de Obra y/o Ingeniero Supervisor en la ejecucion
ylo supervision de obras similares (construccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento de parques publicos,
alamedas, bulevares y/o plazas y/o obras urbanas y/o
edificaciones y/o espacios culfurales y/o recreativos al aire
libre, paseos peatonales, implementacion de mobiliario
urbano, areas verdes, paisajismo, instalacion de
infraestructura para actividades culturales y/o artisticas
(como auditorios al aire libre, iluminacion escénica, entre
otros), puesta en valor de patrimonios culturales, asi como
la construccion y/o mejoramiento de pistas y/o veredas
que forman parte del equipamiento y/o infraestructura
urbana complementaria a los espacios puiblicos).

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de dos (2) afos, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como Residente
ylo Especialista y/o Arquitecto y/o Jefe de Proyecto
responsable del disefio arquitectonico en obras similares
(construccién y/o remodelacion y/o mejoramiento de
parques publicos, alamedas, bulevares y/o plazas y/o
obras urbanas y/o edificaciones y/o espacios culfurales y/o
recreativos al aire libre, paseos peatonales,
implementacién de mobiliario urbano, é&reas verdes,
paisajismo, instalacion de infraestructura para actividades
culturales y/o artisticas (como auditorios al aire libre,
iluminacion escénica, entre otros), puesta en valor de
patrimonios cufturales, asi como la construccion y/o
mejoramiento de pistas y/o veredas que forman parte del
equipamiento y/o infraestructura urbana complementaria a
los espacios publicos).
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Cargo ylo

Profesional Responsabilidad Experiencia
Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
. copia de diploma de incorporacién al Colegio respectivo.
Ingeniero Civil Especialistaen | . Sustentar como minimo participaciones como

estructuras

Especialista en Estructuras, yfo Ingeniero Estructural, y/o
Ingeniero Supervisor de Estructuras, en la ejecucion y/o
supervision en general.

Ingeniero  Civil y/o
ingeniero gedlogo.

ingeniero Civil y/o
Ingeniero topografo

Especialista en
mecanica de suelos

Especialista en
topografia

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con

copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.
Sustentar como minimo participaciones como

Especialista y/o Ingeniero y/lo Supervisor ylo Jefe ylo

Responsable en Mecanica de Suelos en la gjecucion y/o

| supervision en general.

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como
Especialista en Topografia y/o ingeniero Topégrafo y/o
Ingeniero  supervisor  de Topografia o similar en la
gjecucion y/o supervision en general.

Ingeniero  Civil y/o
ingeniero ambiental

Especialista
ambiental

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion af Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como
Especialista y/o Ingeniero en Impacto Ambiental y/o
Gestion Ambiental y/o Medic Ambiente y/o Supervisor
Ambiental y/o Jefe Ambiental en Prevencion de Riesgos
Ambientales en la ejecucion de obras en general.

Ingeniero  Civil o

Ingeniero de |
Higiene y Seguridad
Industrial 0

Ingeniero Industrial
0 Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Especialista en
Seguridad en Obra 'y
Salud en el Trabajo

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como Ingeniero
de Seguridad yfo Especialista en Seguridad y/o
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente yfo
Especialista en/de SSTMA y/o Especialista en/de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o
Especialista en/de SSOMA ylo Especidlista en/de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o
Jefe de Seguridad o la combinacion de estos términos, en
la ejecucion y/o supervision de obras en general.
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Profesional N°

Cargo ylo
Responsabilidad

Experiencia

ingeniero Civil 1

Especialista en
calidad

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como Ingeniero
en Control de Calidad yfo Ingeniero Jefe de Control de
Calidad y/o Ingeniero Responsable de Control de Calidad
ylo Especialista en Control de Calidad y Protocolos y/o
Jefe de Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o Especialista
en Produccion y Control de Calidad y/o Ingeniero de
Praduccion yfo Ingeniero de Produccion de Obra y/o Jefe
de Produccion y/o Calidad, o la combinacion de estos
términos, en la ejecucion de obras en general.

Ingeniero civil y/o
ingeniero
Electricista y/o
Mecanico Eléctrico
y/o ingeniero
mecanico eléctrico

Especialista en
instalaciones
eléctricas y/o

electromecanicas

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero
Electricista ~ ylo  Especialista en  Instalaciones
Electromecanicas yfo Especialista en Instalaciones
Mecanicas Eléctricas y/o Especialista o Ingeniero o
Supervisor en Instalaciones Eléctricas, o la combinacion
de estos términos, en la ejecucion y/o supervision de obras
en general.

Ingeniero civil y/o
sanitario y/o 1
agrénomo.

Especialista en
instalaciones
sanitarias

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo participaciones como Ingeniero
Sanitario y/o Especialista en Saneamiento y/o Especialista
en Instalaciones Sanitarias, en la ejecucion y/o supervision
de obras en general

Ingeniero hidréulico

Especialista en

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

ylo civil ylo hidrologia ¢ hidraulica | - Sustentar como minimo participaciones  como
agrénomo y/o — gestion de recursos | ESpecialista en Hidrologia y/o Ingeniero Hidrélogo y/o
agricola y/o hidricos Ingeniero Supervisor de Hidrologia en la ejecucion y/o
hidrélogo. supervision en general.
Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de un (1) afio, sustentada con
) ) copia de diploma de incorporacién al Colegio respectivo.
Trabajador Social - Sustentar como minimo participaciones como
ylo Antropdlogo y/o | 1 Gestor social Especialista en Gestion Social y/o Antropdlogo, en la
afines ejecucion y/o supervision en general.

- Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra u otros servicios
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Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

»  Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

c. Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion
del proyecto.

N° MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO CANTIDAD
01 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
02 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 o1 |
03 |EXCAVADORA S/LLANTAS 115 - 165 HP. 01
04 |VOLQUETE 15 M3 - B 01 '
05 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01 '
06 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. '* 01 "
07 |MINI CARGADOR i B 01

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente
que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del
proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

d. Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico
Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.
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Cargo ylo

Requisito Minimo/Experiencia

|., Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar experiencia no menor de 02 afios,
(Computada desde la fecha de la colegiatura).
- Sustentar como minimo 02 participaciones
como Jefe de Proyecto en proyectos
similares: Elaboracion o Supervision 0
Formulacion de Expediente Técnico de

proyectos referidos a Creacion ylo
Conservacion  y/o  Construccion  ylo
Reconstruccion, Recuperacion ylo
Mejoramiento  y/o  Rehabilitacion  y/o

Ampliacion y/o Instalacion y/o Adecuacion y/o
Equipamiento y/o Implementaciéon  de:
PARQUES Y/O EDIFICACIONES Y/O
ESPACIOS URBANOS.

Titulado, colegiado y habilitado.
- Acreditar experiencia general no menor de 01 afio,
{Computada desde la fecha de la colegiatura).

| .. . .
- Sustentar como minimo 02 participaciones como

especialista en arquitectura en  proyectos
similares:  Elaboracion o  Supervision 0
Formulacién de Expediente Técnico de proyectos
referidos a Creacion ylo Conservacion ylo
Construccion y/o Reconstruccion, Recuperacion
ylo Mejoramiento y/lo Rehabilitacion  ylo
Ampliacion y/o Instalacién ylo Adecuacion ylo
Equipamiento y/o Implementacién de: PARQUES
Y/O  EDIFICACIONES  Y/O  ESPACIOS
URBANOS.

ciesiondl 2 W\ Respon§abilidad_
Ingeniero Civil /
Arquitecto 1 Jefe de Proyecto
|
|
Especialista en
Arquitecto 1 | arquitectura y/o
g paisajismo ylo
urbanismo
|
- i
|
Ingeniero Civil 1 Esep;fl:aclt's:: sen
L | e
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Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en estructuras y/o ingenieria
estructural y/o célculo y/o disefio yfo andlisis
estructural en proyectos similares: Elaboracién o
Supervision o Formulacion de Expediente Técnico
de proyectos referidos a: Creacion ylo
Conservacion ylo Construccidn ylo
Reconstruccion, Recuperacion y/o Mejoramiento
y/lo Rehabilitacion y/o Ampliacién y/o Instalacion
ylo  Adecuacion yfo  Equipamiento  ylo
Implementacion de: PARQUES  Y/O
EDIFICACIONES Y/O ESPACIOS URBANOS.
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Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Profesional N°

Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en mecanica de suelos en
proyectos similares: Elaboracion o Supervision 0
Ingeniero Civil y/o o Formulacién de Expediente Técnico de proyectos

Ingeniero Gedlogo y/o 1 Especialista en referidos a Creacion ylo Conservacion yio

afines | mecanica de suelos Construccion y/o Reconstruccion, Recuperacion
| ylo Mejoramiento y/o Rehabilitacion yfo

Ampliacion y/o Instalacion y/o Adecuacion yfo

Equipamiento y/o Implementacion de: PARQUES

Y/O  EDIFICACIONES Y/O  ESPACIOS

URBANOS.

Titulado, colegiado y habilitado.
- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en Topografia y/o ingenieria
topografica en proyectos similares: Elaboracién o
Ingeniero Civil y/o o Supervision o Formulacion de Expediente Técnico
Ingeniero topégrafo 1 Especialista en de proyectos referidos a Creacion /o
ylo afines topografia Conservacion  ylo  Construccion  ylo
Reconstruccion, Recuperacion y/o Mejoramiento
y/lo Rehabilitacion y/o Ampliacion y/o Instalacion
ylo  Adecuacion y/o  Equipamiento  ylo
| Implementacion de: PARQUES YIO

| EDIFICACIONES Y/O ESPACIOS URBANOS.

| | |

| Titulado, colegiado y habilitado. '
- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o
Ingeniero Civil ylo ir.np.acto ambiental o m.ejdio ambiente en ;.)rgyectos
ingeniero ambiental 1 Especialista ambiental |  Similares: ~ Elaboracion o Supervision o |
ylo afines Formulacién de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Creacion yfo Conservacion y/o
Construccion yfo Reconstruccion, Recuperacion
ylo Mejoramiento y/o Rehabilitacion  ylo
Ampliacion yfo Instalacion ylo Adecuacion ylo
Equipamiento y/o Implementacion de: PARQUES
Y/O  EDIFICACIONES Y/O  ESPACIOS
‘ URBANOS.
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Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Profesional N°

Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en Instalaciones Eléctricas en
proyectos similares: Elaboracién o Supervision o

Ingeniero civil y/o

ingeniero Electricista
ylo Mecanico Eléctrico
y/o ingeniero
mecanico eléctrico y/o
afines

Especialista en
Instalaciones Eléctricas
ylo electromecanicas

Formulacion de Expediente Técnico de proyectos
referidos a; Creacion y/o Conservacion ylo
Construccion y/o Reconstruccion, Recuperacion
ylo Mejoramiento y/o  Rehabilitacion  ylo
Ampliacion yfo Instalacion yfo Adecuacion ylo
Equipamiento y/o Implementacién de: PARQUES
Y/O  EDIFICACIONES  Y/O  ESPACIOS
URBANOS.

Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minime.
contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en Instalaciones Sanitarias en
proyectos similares: Elaboracion o Supervision o |

Ingeniero sanitario y/o
Mecanico hidraulico
y/o ingeniero civil y/o

afines

Especialista en
instalaciones sanitarias

Formulacion de Expediente Técnico de proyectos
referidos a Creacidn y/o Conservacién y/o
Construccion yfo Reconstruccion, Recuperacion

ylo Mejoramiento y/o Rehabilitacion  y/o

Ampliacién yfo Instalacion y/o Adecuacion ylo

Equipamiento y/o Implementacién de: PARQUES

Y/O  EDIFICACIONES Y/O  ESPACIOS
| | URBANOCS.

| | .

Titulado, colegiado y habilitado.

- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura
como especialista en Mefrados, costos y
presupuestos en proyectos similares: Elaboracién
0 Supervision o Formulacion de Expediente
Técnico de proyectos referidos a Creacion ylo
Conservacion ylo Construccion ylo
Reconstruccion, Recuperacion yfo Mejoramiento
ylo Rehabilitacion y/o Ampliacién y/o Instalacion
ylo  Adecuacion y/lo  Equipamiento  y/o
Implementacion de: PARQUES  Y/O

‘ EDIFICACIONES Y/Q ESPACIOS URBANOS.

| Ingeniero civil y/o
arquitecto y/o agricola 1
y/o agrénomo y/o
afines

Especialista en
metrados, costos y
presupuestos

—
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Antropélogo(a),
comunicador social 0
afines.

Gestor social

Titulado, colegiado y habilitado.
- Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima

contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como gestor social y/o especialista en resolucion
de conflictos sociales en proyectos similares:
Elaboracion o Supervision o Formulacion de
Expediente Técnico de proyectos referidos a
Creacién ylo Conservacion yfo Construccion y/o
Reconstruccion, Recuperacién ylo Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién y/o Instalacion
ylo  Adecuacion ylo  Equipamiento  ylo
Implementacién de: PARQUES Y/O
EDIFICACIONES Y/O ESPACIOS URBANOS.

Arquedlogo

Especialista en la
elaboracion de PMA,
PEAy CIRA

Titulado, colegiado y habilitado.
| - Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima

contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista en Plan de monitoreo
arqueologico yfo proyecto de evaluacion
arqueologica y/o CIRA en proyectos similares:
Elaboracion o Supervision o Formulacion de
Expediente Técnico de proyectos referidos a
Creacion yfo Conservacion ylo Construccion y/o

Reconstruccién, Recuperacion y/o Mejoramiento
y/lo Rehabilitacion y/o Ampliacién y/o Instalacion
ylo  Adecuacion y/o  Equipamiento  yfo
Implementacion de: PARQUES  Y/O
EDIFICACIONES Y/O ESPACIOS URBANOS

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.
» Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

9. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.
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A. OTRAS PRECISIONES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DE OBRAS

1. Caracteristicas de la obra
La documentacién necesaria para la ejecucion de la obra se en encontraran definidas en el
expediente técnico del proyecto. Si existiera discrepancias entre los documentos del expediente
técnico, se establece el orden de prelacion que tendra el siguiente orden: Planos, Especificaciones
técnicas, Memoria descriptiva y Presupuesto de obra.

2. Pruebas y certificados de calidad.
Las pruebas de calidad en tipo, cantidad y analisis, estan determinados en el expediente técnico y
estaran sujetas a las normas vigentes, asi como aquellas que el supervisor considera necesarias,
para alcanzar la calidad técnica de la obra.

3. Garantia de la obra
El plazo de responsabilidad por vicios ocultos es considerado de siete (7) afios contados a partir de
la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, seguin corresponda.

4. Tramite de autorizacién, permisos y licencias
Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los tramites de autorizacion, permiso y
licencias que se vinculen directamente con la obra con el fin de llevar de manera normal el proceso
de ejecucion cumpliendo con los requerimientos exigidos.

5. Controles internos
Obligatoriamente se deberd implementar un Cuaderno de Obra (CO); su registro, control y
administracion se efectuara de conformidad con las normas vigentes y/o directivas de la entidad.

6. OBLIGACIONES DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
El ejecutor del proyecto es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara
directamente y aquellas que desarrollara su personal, debiendo responder por la ejecucion brindada
en lo que corresponda. Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones
administrativas y pecuniarias aplicadas al ejecutor del proyecto, no lo eximen de cumplir con las
demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar:

e Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

e El contratista sera responsable de la calidad de la obra que ejecute, de Ia idoneidad del
personal a su cargo y de velar por que la obra se ejecute con dptima calidad.

» Mantener durante el periodo de ejecucion, a todo el personal o trabajadores que figuran en
la relacion de la Propuesta Técnica.

o Garantizar la presencia en el campo del personal necesario, de acuerdo con las normas
técnicas establecidas.

o Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos necesarios durante la jomada de
trabajo.

o Informar sobre la sustitucion del personal clave debidamente sustentado, la cual solo
procedera previa autorizacion escrita por la ENTIDAD, dentro de los (20) dias habiles
siguientes de presentada la solicitud por el contratista. Transcurrido dicho plazo sin que la
ENTIDAD emita pronunciamiento no se considerara aprobado la sustitucion.

o  Ejecutar los trabajos de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico de la obra,
haciendo de conocimiento del supervisor de la obra, de cualquier potencial vicio, defecto,
insuficiencia o inconsistencia que pudiese presentarse y proponiendo alternativas de

solucién.
e Garantizar la presencia en el campo del personal necesario, de acuerdo con las normas

técnicas establecidas— %
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o Disponer de elementos de seguridad vial como conos, banderines y tranqueras, cuando asi
lo exijan las condiciones especificas de la obra y el entomo.

e Presentar un plan de trabajo para cada especialista, el cual se deberén definir metas claras,
responsabilidades individuales, cronogramas y recursos. Esto asegura que cada miembro
del equipo técnico tenga un entendimiento claro de su rol y contribucion al éxito de la obra.
En ese sentido se debe considerar lo siguiente:

o Metas y objetivos: Define qué se espera lograr con el trabajo de cada especialista.

o Responsabilidades: Especifica las tareas y actividades que cada especialista debe
realizar.

o Cronograma: Establece plazos y fechas clave para cada tarea y actividad.

o Recursos: Identifica los materiales, herramientas y apoyo que cada especialista
necesitara.

o Indicadores de éxito: Define como se medira el progreso y el éxito de cada
especialista.

» Evaluacion y ajuste: Establece un proceso para revisar el plan y realizar ajustes segin sea
necesario.

e Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o dafios
que por su naturaleza excedan el marco del presente y requieran la pronta intervencion de
las entidades competentes. En dicho caso, el Ejecutor del proyecto, deberé disponer del
personal necesario para apoyar las acciones que se ejecuten para recuperar la
transitabilidad de la via.

o Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en relacion
con la ejecucion de la obra.

o El ejecutor del proyecto sera responsable de la calidad de la obra, debiendo realizar las
pruebas de control de calidad.

e En atencién a que el ejecutor del proyecto es el responsable absoluto de la ejecucion de la
obra que realiza, debera garantizar la calidad de la obra y responder por el trabajo realizado
de acuerdo a las normas legales durante los siguientes 7 afios, desde la fecha de recepcion
de obra.

o FElejecutor del proyecto sera responsable Unico de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida,
éste debe hacerse responsable.

o El ejecutor del proyecto debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, seriales y
luces de peligro, ademas de tomar las precauciones necesarias en todas las maquinarias y
zonas de peligro.

o Elejecutor del proyecto tiene la obligacion de velar por la conservacién del medio ambiente,
para lo cual debera prevenir adecuadamente.

 El Ejecutor del Proyecto debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

7. VALORIZACIONES MENSUALES
Presentar los informes mensuales de valorizacion con los metrados realmente ejecutados de obra,
elaborados y/o formulados por el residente, la presentacion de la valorizacion debera realizarse el
ultimo dia de cada mes a la empresa privada supervisora, en dos (02) originales y una copia,
escaneadas, y digital (formatos nativos en CD y escaneado debidamente firmado), conteniendo
minimamente la siguiente estructura;

e .
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GENERALIDADES

o Carta del representante legal y/o comun de la empresa ejecutora
Informe del Residente
Ficha Técnica
Memoria descriptiva valorizada
Calendario Valorizado de Avance de Obra aprobada por la entidad
Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)

o Resoluciones de Mayores y/o menores Trabajos (de corresponder)
DESARROLLO DE OBRA

o Proceso constructivo

o Cuaderno de Obra, anotaciones relevantes

o Pruebas, controles y andlisis

o Situacion del proyecto: discrepancias, alternativas y soluciones
INFORMACION TECNICA:
La informacion técnica minima que debera contar el Informe de Valorizacién mensual o final

del proyecto es:
o Resumen de la valorizacion.

o Informe técnico del residente

o Control general de avance de obra.

o Hoja de resumen de valorizacién de sub-presupuesto que muestre claramente el

avance acumulado anterior, el avance de la presente valorizacion, el avance

acumulado y el saldo por valorizar.

Valorizacion de obra.

o Cuadros de célculo de los coeficientes de reajuste en aplicacion de la formula
polinémicas, con la documentacion de sustento. (De corresponder)

o Cuadro de célculo de reajuste. (De corresponder)

o Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso o adelanto en que se
encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

o Gréficos de avance de obra programada contra obra ejecutada y curva S.

Resumen de metrados

o Metrados realmente ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentaran con sus
respectivas planillas de metrados, protocolos segln lo establecido en el expediente
técnico (ensayos no destructivos, ensayos especiales, pruebas de carga, etc.),
seguridad y salud en el trabajo, puesta en marcha u otros documentos que acredite
su ejecucion, debiendo ser certificados por la supervision.

o Informe técnico de cada especialista propuesto. (Adjuntando panel fotografico de las
actividades realizadas, debidamente fechadas).

o Pruebas de calidad, certificado de calidad de materiales, certificado de calibracion de
equipos, de acuerdo a las partidas valorizadas.

o Listado del personal clave.

o Planos (de las areas total debidamente medida, resaltando el avance hasta la fecha),
planos de terreno natural, o cualquier otro elemento grafico que sustente el avance
valorizado.

o Documentos que acrediten la condicién del pago que sefala en la forma de pago de
las especificaciones técnicas de las partidas que la requieran.

o Copias de cuaderno de obra.

o Copia de las cartas fianzas de garan

O 0O 0 0 O
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Copia de seguros del personal técnico y obrero. (SCTR)

Copia del convenio y adendas de corresponder.

Copia del acta de entrega de terreno.

Copia del acta de inicio de obra.

Copia de acta de suspension, reinicio (de corresponder).

Otros documentos solicitados por la entidad.

Las valorizaciones mensuales deberan ser suscrito por el residente y supervisor de

obra, asi como los especialistas de cada area seglin corresponda.

o Anexos:

o Panel fotografico, en el cual se debera colocar las fotografias del antes,
durante y después de cada partida ejecutada, las mismas que deben
tener fechador, a la vez indicar la progresiva de la realizacion, descripcion
del trabajo realizado y tiene que evidenciar de manera clara los
responsables; el tamafio de las fotografias sera de 15 x 10 cm.

o Es responsabilidad del ejecutor del proyecto el cumplimiento de los
programas de avance de obra.

o Capacitacién para su personal propuesto, el contratista presentara una
declaracién jurada.

0O 0 0O 0O 0O 0 0

8. Liquidacién de la obra
Es responsabilidad de la Empresa Ejecutora fa presentacion de la Liquidacion de la Obra a la Entidad.
Una vez que cuente con la conformidad de la supervision y la entidad (por rea correspondiente),
debera ser presentado en tres (3) juegos completos en version impresa y digital, para su respectiva
aprobacién mediante acto resolutivo, la estructura del contenido minimo sera el siguiente:

1. Indice

a) TECNICO

Introduccidn.

Ficha de identificacion del proyecto.

Descripcion general de la zona de proyecto.

Descripcion de los componentes y/o partidas ejecutadas.

Informe de las actividades durante la ejecucion de la obra:

o Informe sobre los controles de calidad y pruebas de campo (Certificados de calidad, cartas
de garantia y certificados de calidad, certificado de ensayos realizados, cuadro de
parametros de evaluacion, protocolos de pruebas.

o Informe técnico que sefale la metodologia empleada en cada prueba y /o ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluira ademas su
analisis y/o resultado estadistico, comparado con los parametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas.

o Registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion ambiental.

o Modificacién a la oferta del contratista, Subcontratistas, de corresponder.

e Cronograma de obra y Resolucion de Aprobacion

e Recursos empleados por el contratista

o Personal empleado por el contratista.

¢ Panel fotogréafico

7. Informe de las actividades realizada por el Contratista durante la ejecucion de la obra.

8. Planes de trabajo de sus especialistas

ok wN
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9. Informes mensuales de sus especialistas con sus anexos (debidamente firmados)

10.

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

b)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

c)

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.

Cuadro detallado de metrados realmente ejecutados (estos deben figurar en los planos de post
construccion)

Elaboracion de la Memoria descriptiva Valorizada.

Hoja de resumen de las valorizaciones mensuales de obra.

Personal del Contratista.

Equipo utilizado por el Contratista.

Récord de indice de seguridad.

Recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas.

Planos de replanteo visados por el contratista y aprobados por la Supervision.
Asientos del cuademo de obra de toda la ejecucion de obra.

Expediente técnico

Expediente técnico de mayores trabajos (de corresponder)

Conclusiones.

Econdémico

Elaboracién de liquidacion econémica de obra.

Adjuntar toda la informacion econémica del Contratista (Comprobantes de pago, facturas, etc.)
Calculo de intereses por mora en el pago de valorizaciones

Célculo de penalidades aplicadas.

Monto de convenio vigente

Célculo de reintegro autorizado

Metrados postconstruccion

Valorizaciones pagadas

Resumen de liquidacion final de contrato de obra

Estado financiero contable (incluye CPs)

Administrativo

Copia del contrato del contratista y Adendas de corresponder, debidamente fedateadas.
Copia del acta de entrega del terreno, debidamente fedateada

Copia del acta de inicio de obra, debidamente fedateada.

Copia del acta de suspensién de obra, de corresponder.

Copia del acta de reinicio de obra, de corresponder.

Copia de las resoluciones que aprueban ampliacion de plazo, mayores trabajos de obra,
suspension, etc. de corresponder.

Copia de los cargos de los informes emitidos por el contratista.

Resolucion de Conformacion de Comité de Recepcion y Verificacion de obra

Copia de Acta de pliego de observaciones.

Copia de Acta de Recepcion de obra.

Conformidades de Recepcion y Calidad.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del ministerio de trabajo

Declaracion jurada de no tener pagos pendientes a los trabajadores

Constancia de NO ADEUDO de sus principales proveedores.

El mismo que sera presentado en original, escaneado y digital con los formatos originales (CD).

9. SEGUROS '
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La empresa privada, antes del inicio de la ejecucion de obra debera tomar por su cuenta todos
los seguros previstos en el Expediente técnico las bases, legislacion vigente y todo lo que sea
necesario para la correcta ejecucion de obra, que forma parte del Contrato.

10. PENALIDADES

» La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley No 29230, hasta alcanzar como monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1xmonto

penalidad diaria = F % Plazo e dias

Monto: Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo: Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F: Es un factor que toma los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta
(60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para

la ejecucion de la obra, F=0.15.

o Laaplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada
una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento, segun corresponda.
Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

e Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la liquidacion final, segiin
corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua la solicitud de la emision del CIPRL,
aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la
gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente,
si fuese necesario.

e En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) incurra en incumplimiento o demora en la
gjecucion de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o
fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

e En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual con el
ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD
PUBLICA no haya aprobado la sustitucion el ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA

—_——
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PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, de una (0.1) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

e Lajustificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo
Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO

En caso el contratista incumpla con su

PROCEDIMIENTO

|

L . . 1 UIT por cada dia . .
obligacién de ejecutar la prestacion con el _ Segun informe del monitor de
. . de ausencia del
personal acreditado o debidamente I obra, y/lo SUPERVISOR DE LA
ersonal.
sustituido sin aprobacion de la entidad. P OBRA y/o area usuaria.

Por no presentar los entregables, 0.5 UIT por cada dia | Segiin informe del monitor de
valorizaciones y/o otra documentacion | de no entrega del | obra, y/o SUPERVISOR DE LA

dentro del plazo previsto. plan de trabajo. OBRA y/o area usuaria.

Cuando los profesionales propuestos en

la oferta técnica no se encuentren en Segun informe del monitor de
0.5 UIT del monto de
' forma permanente en la obra (de acuerdo o obra, y/o SUPERVISOR DE LA
| lavalorizacion .
con su Cronograma de participacion OBRA y/o area usuaria.

|
segun cronograma). |

' Cuando el contratista no coloque el cartel | Seguin informe ~~ del
de obra dentro de los 05 dias calendarios | 0.5 UIT por cadadia. | SUPERVISOR DE LA OBRA
posterior a la entrega de terreno. y/o area usuaria.

No cumple con la calidad de los

, , Segun informe del
materiales y/o no cuenta con el equipo '
| 0.5UIT porcadadia. | SUPERVISOR DE LA OBRA

minimo indicado en la propuesta ylo ) .
ylo area usuaria.

términos de referencia.

Su personal no cuenta con equipos de

proteccion de seguridad y salud personal, | ] .
. | Segun informe del
completos, segun lo dispuesto en la Ley | Por cada ocurrencia
_ _ SUPERVISOR DE LA OBRA
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0.5 UIT ) ,
y/o area usuaria.
y su Reglamento, asi como el Decreto .

Supremo N° 001-98TR, y sus normas
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complementarias y modificatorias. La

penalidad es por cada dia.

No tiene al dia el cuaderno de obra y/o no
atiende las recomendaciones de EL
SUPERVISOR en el plazo establecido en

el Reglamento.

Por ocurrencia 0.5
uIT

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o area usuaria.

Por no presentar plan de trabajo de los

especialistas en el plazo previsto.

Por cada dia 0.5 UIT

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o area usuaria.

Por no presentar el cronograma de
gjecucion del proyecto en el plazo

indicado.

Por cada dia 0.5 UIT

Segun informe del |
SUPERVISOR DE LA OBRA

ylo area usuaria.

Presentacion incompleta o con errores en

la valorizacion.

Por cada

valorizacion 1 UIT

Segn informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

ylo area usuaria.

| Por proyectar partidas no ejecutadas.

Por cada partida

involucrada
|

' valorizacion 0.5 UIT

Segln informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o &rea usuaria.

tiempo establecido.

Por no absolver las observaciones en el | Por cada dia de no

absolucion 0.5 UIT

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o &rea usuaria.

Presentacion de documentacion falsa

Por cada ocurrencia
05UIT

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o &rea usuaria.

' Por no cumplir con la participacion en las
reuniones indicadas por la entidad, y/o
negarse en recibir documentos por la
entidad.

Por cada ocurrencia
0.5UIT

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

y/o area usuaria.

Por no absolver las observaciones
indicadas en el plazo establecido por la
entidad

Por cada ocurrencia
05UIT

Segtin informe  del Area
usuariaen laetapaen laque se

encuentre el proyecto.
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11. ADELANTO

No se otorgaran adelantos por ningun motivo.

12. GARANTIA

El postor entrega a la Empresa Privada la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo del contratista, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional
después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion
fisica del proyecto. y podra ser ejecutado en caso deficiencias en la ejecucion de obra
advertidas por el &rea usuaria previo informe.

13.MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

Las modificaciones al Convenio de Inversion se desarrollaran de acuerdo al articulo 98 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 y se materializan mediante la suscripcion de adendas para lo
cual unicamente se requiere la participacion del titular de la entidad y del representante de la Empresa
Privada.

Corresponde a la Entidad Piblica verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo
58 del mismo Reglamento, referidas a la existencia de facultades presupuestales y legales necesarias
para la suscripcion de la adenda correspondiente.

Las partes suscriben Modificaciones al Convenio de Inversion, en los siguientes casos:

o Para la ejecucion de Mayores Trabajos de Obra o Deductivos de Inversion (articulo 97 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

e Para la aprobacion de ampliaciones de plazo siempre que impliquen modificacion del
calendario de avance de obra (articulo 96 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

e Para la incorporacion de circunstancias que deriven de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, no sean imputables a alguna de las partes,
permitan alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto del Convenio de Inversion.

e Otros supuestos que impliquen incremento o reduccién del Monto Total del Convenio de
Inversion.

Las variaciones o modificaciones al Convenio de Inversion durante la fase de ejecucion son reconocidas
por la Entidad Publica, conforme a lo siguiente:

» Encaso de Convenios de Inversion que al momento de su suscripcion cuenten con expediente
aprobado, hasta el freinta por ciento (30%) del monto considerado en el Convenio inicial.

e En caso de Convenios de Inversion que al momento de su suscripcion no cuenten con
expediente aprobado, hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto considerado en el
Convenio inicial.

e Enambos casos no se considera el monto de supervision.

Cualquier incremento que exceda los limites sefialados no sera reconocido por la Entidad
Publica y, por tanto, no podra ser financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

14.CONFORMIDAD DE CALIDAD Y CONFORMIDAD DE RECEPCION

La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcion, se realizara de acuerdo al articulo 96
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, que tien’e},p_o_r objetivo verificar el fiel cumplimiento de lo
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establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad
Privada Supervisora emitir la Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emision de la
Conformidad de Recepcion a través de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de proyectos y
obras.

En proyectos cuya duracion sea igual o menor a cinco (5) meses calendario, ambas conformidades
deberan emitirse al término de la ejecucion. En proyectos cuya duracién exceda los cinco (5) meses,
podran emitirse conformidades parciales en funcion de valorizaciones aprobadas por el supervisor,
conforme a lo dispuesto en el reglamento.

En el caso de proyectos que incluyan equipamiento y/o mobiliario, bastara con la emision de la
Conformidad de Recepcion, salvo disposicion expresa en contrario

15.CONFORMIDAD DE VALORIZACIONES
Las caracteristicas del CIPRL esta formulado en el articulo 10 del REGLAMENTO DE LA LEY N°
29230, Condiciones para solicitar la emision del CIPRL se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 11y
12 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, otras consideraciones sobre los CIPRLS se tendran
que ajustar al REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230.

16. DE LOS CIPRLS

Las caracteristicas del CIPRL esta formulado en el articulo 10 del REGLAMENTO DE LA LEY N°
29230, Condiciones para solicitar la emision del CIPRL se sujetaran a lo dispuesto en el articulo 11y
12 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, ofras consideraciones sobre los CIPRLS se tendran que
ajustar al REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230.

17.SISTEMA DE CONTRATACION.
Sistema de contratacion es a precios unitarios

18.VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de 7 (siete) afios, contados a partir de la recepcion del
Proyecto. Ademas, Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni
el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar,
por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230.

B. CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Consultoria para la elaboracion de la Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO
DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO
DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”

Cédigo Unico de Inversiones (CUI): 2653907.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El objeto del presente servicio es la contratacion de una persona natural o juridica para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
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URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL
C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", dentro de los términos
contractuales, en cumplimiento de las normas vigentes.

3. DESCRIPCION GENERAL:

3.1. UBICACION Y LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

El proyecto se encuentra localizado en la zona noreste del distrito de Ayacucho, el area de intervencion
se encuentra en el margen izquierdo de la Av. Independencia; se encuentra cerca del centro historico de
la ciudad y forma parte como uno de los accesos al centro de la ciudad, el area de intervencion tiene
como punto de inicio al frente del Centro de Educacién Basica Especial San Juan de Dios, hasta la
interseccion con la Av. 26 de enero.

El Distrito de Ayacucho fue fundada el 25 de abril de 1540 por el conquistador espafiol Francisco Pizarro
con €l nombre San Juan de la Frontera de Huamanga y es uno de los 16 distritos de la provincia de
Huamanga, con una extensién territorial de 85.29 km2, se ubica en la sierra sur central del Peru es capital
de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; se encuentra entre las coordenadas: Latitud
Sur 13°09’ 26" y Longitud Oeste 74°13°22". El departamento de Ayacucho tiene un &mbito territorial que
esta a 2,746 m.s.n.m, mientras que el centro de la ciudad de Ayacucho tiene 2,808 m.s.n.m.

A continuacion, se detalla la zona de intervencion del proyecto:

Regién : Ayacucho

Provincia : Huamanga

Distrito : Ayacucho

Localidad : Margen Izquierdo de la Av. Independencia
Ubigeo : 050101

ILUSTRACION N° 1: UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

Fuente: Google Earth

4, MARCO LEGAL
e Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades”.

e Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, y sus modificatorias.
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e Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01
y sus modificatorias.

o Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

e Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras, aprobado mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD.

e Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-CG “Normas de Control Interno”.

o Ley N° 27785 “Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica”

e Guia de Auditoria de Obras Publicas por Contrata de la Contraloria General de la
Repblica, aprobada con la Resolucion de Contraloria N® 177-2007-CG.

o Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA y sus modificaciones. Normas Edificatorias para recreacion y Deportes.

Reglamento de Metrados para obras de edificacion y habilitaciones urbanas.

A-120 Norma para accesibilidad de personas discapacitadas.

E.020 Cargas.

E.030 Disefio sismo resistente.

E.040 Vidrios.

E.050 Suelos y cimentaciones.

E.060 Concreto armado 2009

E.070 Albafiileria.

E.090 Estructuras metélicas.

1S.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones.

Cadigo Nacional de Electricidad.

Reglamento de Metrados para obras de edificacion vigente.

Ley de Concesiones Eléctricas.

EM.020 Instalaciones de Comunicaciones y sus adendas.

ANSI/EIA/TIA: 568, 569, 606, 942 con sus adendas y actualizaciones.

EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones y sus adendas.

DS N° 007-2020-IN

DIRECTIVA N° 001-2024-MPH/31. "Directiva para la Formulacion, Evaluacion, Ejecucion
Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica por Administracion Directa o
Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga".

e Ofras Normas, reglamentos y directivas vigentes emitidas por cada sector gubemamental y que
el Consultor considere importante. Asimismo, en cualquier etapa del desarrollo del proyecto, el
consultor debe absolver dudas nos plasmadas en el estudio y observaciones planteados en la

etapa de ejecucion.

Las enumeraciones de las disposiciones legales sefialadas son referenciales, pudiendo aplicarse las
normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de fa especialidad, de ser el
caso.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

OBJETIVO GENERAL:

El presente servicio de consultoria de obra comprende la elaboracion del Expediente Tecnico del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL AREA
VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE
DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", Codigo Unico N° 2653907 de acuerdo a los
lineamientos y exigencias de J& normativa del Sector Correspondiente.
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OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo establecer las condiciones técnicas, sobre las
cuales se enmarcaran los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL
MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA
LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ". CUI: 2653907.

Los alcances técnicos establecidos en el presente término de referencia no son limitativos, el Consuitor,
para cumplir con el objetivo planteado, de considerar necesario podra ampliarfos y/o mejorarlos, pero no
reducir sus alcances. En ningln caso el contenido de este Término de Referencia reemplazaré el
conocimiento de los principios basicos de arquitectura, ingeniera y técnicas afines; en consecuencia, el
consultor es responsable de todos los trabajos, estudios que realice y la calidad técnica en cumplimiento
del TDR, las normas y reglamentos vigentes referente a la especialidad del proyecto.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Los objetivos que tiene el Expediente Técnico son los siguientes:
- Determinar los alcances técnicos requeridos para la elaboracion y evaluacion del expediente técnico.

- Agilizar los procesos de ejecucion (posterior a la viabilidad), de manera que no presenten casos de
incrementos significativos de costos respecto a la viabilidad, que no ocurran cambios importantes
de disefio, que no se modifiquen sustantivamente las metas fisicas y que no se presenten dilaciones
respecto al periodo programado de ejecucion que comprometan los beneficios de proyecto.

- Asegurar la calidad del resultado.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

ALCANCES

Para el desarrollo del Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV.
INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL
DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO" con CUI: 2653907, es preciso indicar que la alternativa de solucion planteada en el estudio
de pre inversion, es referencial, no limitativa para el disefio que proponga el Consultor; sin embargo, se
debe tener en consideracion que las modificaciones, NO debe cambiar la consistencia técnica del
proyecto, en concordancia con el numeral 32.3, del articulo 32 de la directiva N°001-2019-EF/63.01.
Asimismo, se debe realizar las coordinaciones con el consultor encargado de la elaboracion del estudio
de pre inversion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN EL
AMBITO DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT) DE
HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO
DE AYACUCHQ" a cargo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (PROMOVILIDAD)
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ACTIVIDADES

FASE 1: TRABAJOS DE CAMPO

El Consultor ha de realizar una visita a la zona donde se intervendra con el proyecto. Durante esta labor,
la Entidad ha de entregar al Consultor toda la informacién antecedente y complementaria relacionada al
Proyecto. Se recopilara la informacién necesaria de campo relacionada a aspectos sociales, ambientales,
constructivos, geoldgicos, geotécnicos y otros, que permitan plasmar en forma real y concreta los
principales criterios de disefio a tomar en cuenta para las obras involucradas.
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Se ha de valorar la problemética existente en la situacion actual y cuestionar su real funcionamiento en
base a indicadores de campo, verificando por ejemplo si en la situacion actual ya es posible que una lluvia
sobre la zona produzca solamente un caudal liquido o adicionalmente también un caudal sélido; ya que
esta definicion sera de especial importancia para obtener los criterios y datos de disefio para las
estructuras de interés.

En esta etapa, el Consultor ha de determinar previamente:

Zona de ubicacion de los componentes.
Tipologia de Materiales

Tipologia de conservacion

Tipologia de construccion.

FASE 2: TRABAJOS DE GABINETE - DISENO DE LA INFRAESTRUCTURA

En base a la informacion colectada en la fase 1, se han de desarrollar los siguientes trabajos de gabinete
del estudio de Inversion nivel de Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA,
DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO
DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: 2653907 .

7. CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

El consultor debera tener en consideracion para el desarrollo del Expediente Técnico la DIRECTIVA N°
001-2024-MPH/31. "Directiva para la Formulacion, Evaluacion, Ejecucion Supervision y Liquidacion de
Proyectos de Inversion Piblica por Administracion Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de
Huamanga", que deber4 contar con la siguiente estructura de acuerdo con el siguiente contenido:

1.1. DOCUMENTOS LEGALES:
1.1.1. Formato N°07-A: Registro de Proyecto de Inversion. (En caso de proyecto de inversion)
1.1.2. Contrato de servicios.
1.1.3. Términos de Referencia o Planes de Trabajo y sus anexos.
1.1.4. Documento de Propiedad y/o copia literal vigente.
1.1.5. Documento de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos u otro documento equivalente.
1.1.6. Certificado de Habilidad profesional del (los) proyectista(s), y de los especialistas.
1.1.7. Saneamiento fisico legal del terreno, los arreglos institucionales o la libre disponibilidad fisica
del predio o terreno, seglin corresponda a la tipologia de proyecto.
1.1.8. Declaracion Jurada del Proyectista.
1.1.9. Informe de Consistencia y el Formato N° 08-A: Registros en la Fase de Ejecucion para
Proyectos de Inversion.
1.2. DOCUMENTOS TECNICOS:
1.2.1. Ficha Técnica. FF1
1.2.2. Memoria descriptiva general y por Especialidades (Memoria Descriptiva General, Memoria
Descriptiva De Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas y de ser el caso
Hidrosanitarias) FF2
1.2.3. Evaluacion del Impacto Ambiental FF3
1.2.4. Especificaciones técnicas por especialidades FF4
1.2.5. Memoria de Célculo y planilla de Metrados FF5
1.2.6. Costos de Inversion:
Presupuesto Resumen del Proyecto FF6
Presupuesto General FF7
Cuadro de Presupuesto Analitico General FF8
Desagregado de Gastos Generales FF9
Desagregado de Gastos de Supervision o Inspeccion FF10
Sustentacion de Metrados (explanaciones, componente de amoblamiento, acero y flete, efc)
FF11
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v" Analisis de costos unitarios conforme al costo directo y el analisis de gastos generales (Base
de datos S10 u otra similar previa aprobacion del area correspondiente) FF12
1.2.7. Relacion de insumos del Costo Directo por tipo de materiales, equipos, horas hombre, etc.
(Base de datos S10 u otra similar previa aprobacion del area correspondiente) FF13
1.2.8. Formula polinémica (2do al 4to del D.S N°011-79-VC; Ad. Indirecta) FF14
1.2.9. Desagregado de Herramientas FF15
1.2.10. Programacion de Obra:
v" Cronograma de Ejecucion del Proyecto indicando Ruta Critica FF16a
v Cronograma Valorizado de Ejecucién de obra FF16
v Cronograma de Requerimiento de Materiales FF17
v Cronograma de Requerimiento de Maquinaria y Equipos FF18
v Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra FF19

1.3. PLANOS GENERALES:

o Plano de ubicacion geografica donde se ubica el proyecto, referenciado con coordenadas UTM a
escala adecuada. Plano de acuerdo con lo establecido en la ley 29090 y los paramefros
urbanisticos.

e Plano perimetral de verificacion de compatibilidad de acuerdo con registros publicos o
disponibilidad del area de Catastro y el levantamiento topografico en campo. (Resultante, area
excedente y porcentaje de area excedente, etc.).

o Plano topografico a curvas de nivel, preferentemente a 1.00 metro, donde se grafique la poligonal
trabajada, los BMs, las construcciones existentes, los postes de telefonia, instalaciones eléctricas,
arboles, etc., que reflejen con exactitud la situacion sin proyecto, como minimo se debe tener 2
puntos de control correctamente monumentados y georreferenciados.

e Todo plano presentado debera contar con el membrete sefialado.

1.4. PLANOS DE ESPECIALIDAD:

Los disefios deberan guardar concordancia con los reglamentos y/o normas vigentes para cada
sector y seran firmados por los profesionales de cada especialidad: Ingenieros, Arquitecto, etc.
registrado en el Colegio pertinente y habilitado, indicando el nombre, especialidad, firma y numero
de colegiatura en forma clara e inequivoca.

1.5. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ESPECIALIDADES

El Consultor, sera el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto
en mencion hasta su aprobacion final. Los alcances del servicio requerido se dividen de la siguiente
manera;

1.5.1. Verificacién y Replanteamiento de metas del proyecto viable.
La verificacion y replanteamiento de metas del proyecto se realizara, teniendo en consideracion la
DIRECTIVA N° 001-2024-MPH/31 en concordancia con el numeral 32.3, del articulo 32 de la
directiva N°001-2019-EF/63.01.

1.5.2. Levantamiento Topografico
Los trabajos de levantamiento topografico seran realizados con el uso obligatorio de equipos de
precision como son: la estacion total y GPS diferencial, no se aceptaran la determinacion de las
coordenadas y altitudes mediante navegadores.

Presentar informe de georreferenciacion la cual debe ser elaborada y sustentada en funcion a la
norma técnica geodésica actual “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSICIONAMIENTO
GEODESICQ ESTATICO RELATIVO CON RECEPTORES DEL SISTEMA SATELITAL DE
NAVEGACION GLOBAL’, asimismo, se deben establecer como minimo 02 puntos geodésicos
certificados por el IGN, adjuntar fichas, datas y efemérides utilizadas en formato nativo y rinex.
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El levantamiento topografico seré contrastado con los documentos legales de propiedad, para ello
sera necesario que el consultor obtenga todos los documentos legales, como el titulo de propiedad
del terreno, documentos de propiedad sefialadas en la municipalidad correspondiente, COFOPRI y
la SUNARP.

En caso que el terreno no es compatible con los documentos legales, el consultor realizara el
saneamiento legal del predio que comprende en la municipalidad correspondiente, COFOPRI, y la
SUNARP.

Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno, asi como el levantamiento arquitectonico
a detalle por niveles de las edificaciones existentes, desarrollando los planos que permitan elaborar
el expediente técnico del proyecto (asimismo, de ser necesario, el expediente de demolicion). En el
caso del levantamiento arquitectonico, sera suficiente mostrar la planta de distribucion y los cortes
con las secciones necesarias. El levantamiento topografico debera reflejar los accidentes del
terreno, asi como los elementos o construcciones que se encuentren ubicados en el sector
comprendido para la localizacion de la futura construccion, indicando ademés los desniveles. Sera
exigencia de la Supervision y de LA ENTIDAD, la calidad del trabajo a presentar. Considerara las
coordenadas UTM.

Iguaimente, el levantamiento topografico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de
desaglie, ademas de los buzones de desagiie, eléctricos y de comunicaciones existentes,
debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagiie, las cotas de tapa y fondo.
Asimismo, el levantamiento topografico debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno,
que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

El consultor fijara en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante un hito de
concreto, indicando sus coordenadas de orientacion, nivel referencial de inicio, estaciones de
replanteo con sus coordenadas, asi como los vértices que conforman el terreno con sus
coordenadas, angulos, niveles respectivos y distancias entre vértices. Asimismo, en la ejecucion del
levantamiento topografico, el consultor debera monumentar por lo menos 4 puntos BM de tal forma
que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo para el inicio de las obras. Las
dimensiones y el tipo de BM a ser monumentados se haran de acuerdo y en cumplimiento a lo
establecido en la

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el consultor debe indicar con precision las
curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minimo 10,00 m més alla de los linderos
existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones vecinas, sefialar el tipo
de construccion, materiales, alturas y datos de la cimentacién. Toda la informacion pertinente se
consignara en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las
conclusiones y recomendaciones necesarias.

Se hara un levantamiento altimétrico detallado de los limites y linderos para el caso de construccion
de cerco perimétrico. El plano topografico presentara planos de perfil longitudinal de todos los
linderos donde se proyecten la construccion y/o remplazo de cerco perimétrico

Se realizara planos de cortes de perfiles longitudinales en las areas de terreno en el cual se va a
intervenir con el proyecto, para los calculos de volimenes de corte y relleno masivo.

Finalmente, de acuerdo a su experiencia y a la ubicacion del terreno, el consultor deberé prevenir
cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su responsabilidad las consideraciones
tomadas.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Memoria Descriptiva de topografia que debera contener como minimo lo siguiente:

o Memoria descriptiva de topografia
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Documentos legales del terreno otorgados por la municipalidad correspondiente

Documentos legales del terreno otorgados por COFOPRI.

Documentos legales del terreno otorgados por la SUNARP.

Titulo de propiedad del terreno.

Plano de ubicacion y localizacion de acuerdo al formato y contenido minimo exigido por el
Ministerio de Vivienda

Plano de plantas (distribucién) y cortes de las infraestructuras existentes

Plano de levantamiento topografico con curvas de nivel representativas, curvas secundarias
cada 0.20m con los siguientes datos:

BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientacion (realizada con GPS Diferencial)
Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientacion (realizada con GPS Diferencial)
Plano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno

Plano de cortes y rellenos masivos

Medidas de linderos y areas reales del terreno

Medidas de los angulos que forman los linderos

Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vias existentes

Nombres de las calles alrededor de la propiedad

Datos de la ubicacion, direccion exacta, manzana, ubicacion, distrito, provincia y departamento
De existir construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y datos
de la cimentacion

Indicar la ubicacion de las cajas de agua, cajas de registro de desaglie, de los buzones de
desagiie, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de tapa y fondo
Indicar ubicacion de postes de luz, sub estaciones eléctricas, medidores de luz existentes.
Indicar ubicacion de calicatas de exploracion de los estudios de mecanica de suelos y/o
mecanica de rocas.

Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricos y de comunicaciones.

Plano fotografico interior/exterior, visitas de calles y construcciones vecinas

Se debera adjuntar la certificacion de calibracion de los equipos topogréficos.

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en
formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segun corresponda.
Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con
colegiatura y habilitacion profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0,
doblados en A4.

Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM.

1.5.3. Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia
El estudio de mecanica de suelos o de rocas debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en
el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo presentar (segn fo establece la Norma E-050
Suelos y Cimentaciones), lo siguiente:
o Memoria descriptiva.
o Planos y Perfiles estratigraficos de suelos.
¢ Resultados de los Ensayos “In situ” y de Laboratorio.

El consultor, por medio de su profesional especialista, fijara la ubicacion, el tipo de las muestras a
extraer, al igual que de ensayos necesarios de campo y laboratorio a realizar, para la determinacion
precisa de las caracteristicas de los parametros del terreno sobre el cual se apoyara la cimentacion
proyectada, cumpliendo como minimo con lo indicado en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones
para el programa de exploracién.
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Se cumplira y complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la
directiva de elaboracion de Expedientes Técnicos vigente a la firma del contrato

El estudio geotécnico y mecanica de rocas, sera elaborado por el consultor, para el cual contara con
los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado para este tipo de trabajos
o de ser el caso el consultor podra elaborar el estudio mediante la contratacion de terceros que
brinden este tipo de servicios y que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que
garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos. Debera presentar los certificados de
calibracion de los equipos utilizados con una antigiiedad no mayor a un (1) afio.

El estudio de Mecénica de Suelos debe ser firmado por un Ingeniero Civil que acredite experiencia
en trabajos similares.

Se debera coordinar y comunicar con anticipacion ala (UF)de Inversion, Programas e Intervenciones
() lafecha de los trabajos de campo para la verificacion por parte del evaluador designado.

El Consultor luego de efectuar los trabajos e investigaciones de campo, deberé clausurar las
exploraciones efectuadas (calicatas, trincheras, etc.), dejando la zona de trabajo tal como fue
encontrada.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos.
El EMS ylo Rocas se haran segln las exigencias minimas en concordancia dadas para esta
especialidad en el Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.
v Memoria Descriptiva.
v" Geologia general y local, geomorfologia, geodinamica externa del &rea de estudio (con sus
respectivos Mapas).
Toma de muestra y mapeo de calicatas (en funcion al area y tipo de edificacion, minimo 3). Se
debera realizar el célculo del niimero y profundidad de exploracion (Norma E.050), teniendo en
cuenta la topo fia y niveles de corte proyectados.
Ensayos DPL (minimo 3).
Ensayos de laboratorio de mecanica de suelos.
Clasificacion SUCS y AASHTO.
Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad.
Porcentaje de humedad natural.
Densidad natural del terreno.
Ensayo normalizado de compresion Triaxial (UU, CU 6 CD segin las condiciones de
cimentacion) concordante con la NTP 6 ASTM.
Ensayo normalizado para propiedades de consolidacion unidimensional de suelos (de existir
suelos cohesivos).
Ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento unidimensional de suelos
cohesivos (de existir suelos cohesivos).
Ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de suelos (para suelos
potencialmente colapsables).
Ensayo especial de corte directo.
Ensayo de laboratorio de mecanica de Rocas (si existiera roca en el terreno).
Célculo de parametros técnicos.
Determinacion de cohesion y angulo de friccion.
Analisis de cimentacion.
Célculo de capacidad portante admisible.
Confeccion de perfil estratigrafico.
Agua subterranea y su influencia en la cimentacion.
Propuesta de drenaje.
Analisis de cimentacion.
Nivel de cimentacion.
Presion admisible.
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Nivel de capa fredtica.

Agresion de suelo a la estructura.

Parametros necesarios para el disefio de muros de contencion.

Disefio de pavimentos considerando mejor altura de solucion (flexible o rigido).

Efectos de sismo.

Recomendaciones para el disefio de calzaduras.

Conclusiones y recomendaciones.

Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a usar para las edificaciones, para cercos
perimétricos u otros a ser considerados

Tratamiento de terreno para areas intemas y externas (patios, veredas, losas deportivas).
Tipos de muros de sostenimiento ser usados seglin necesidad del proyecto

Coeficiente de balasto.

Fotografias

Planos y anexos (en los anexos debera adjuntarse la calibracion de equipos y la certificacion
del laboratorio por INACAL).

Plano de ubicacion de programa de exploracion.

Perfil estratigrafico bidimensional del terreno (minimo 4 secciones).

Resultado de los ensayos de laboratorio.
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DISENO DE MEZCLA
Se cumplira y complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la
Directiva de elaboracion de expedientes técnicos vigente a la firma del contrato.
El disefio de mezcla sera elaborado por el consultor, para el cual contara con los profesionales de
la especialidad y el adecuado equipamiento de laboratorio para el disefio de mezcla o de ser el caso
el consultor podra elaborar el disefio mediante la contratacion de terceros que brinde este tipo de
servicios y que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que garanticen la
confiabilidad de los resultados a ser obtenidos.
Los disefios de mezcla se haran segln las siguientes exigencias minimas, caracteristicas de los
materiales (agregados) el cual se utilizara para un disefio de mezclas:
» granulometria de los agregados
¢ Modulo de finura de los agregados
o Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los agregados con
porcentajes de humedad en los poros de las particulas de los agregados sobre el volumen total
de los agregados
o Absorciones de los agregados, determinante de la capacidad de adhesion mecanica entre la
superficie de los agregados
Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen
Humedades de los agregados
Prueba de absorcién o desgaste de agregados (Prueba de los angeles)
Dosificacion en volumen y peso para los concretos f'c=140 Kg/cm2 y de ofros que se
consideren en la elaboracion del expediente técnico
o Estudio fisico quimico del agua que se utiliza en la zona del proyecto y por ende se utilizara en
la ejecucion del proyecto
» Estudio de canteras de agregados, para el cual el consultor, determinara las canteras de las
zonas que abasteceran a cada proyecto, determinando su potencia, accesibilidad, tiempo de
traslado, que seran usadas para la determinacion de los correspondientes costos.

1.5.4. Estudio de Impacto Ambiental y/o PMA
Andlisis de los impactos producidos por la construccion de la edificacion en el medio fisico, bidtico,
socio-economico, cultural y/o estético del area de influencia.
La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el ambiente
que tendria una intervencion de esta magnitud, el estudio que consistiria en prevenir, corregir y
mitigar los efectos que este Proyecto puede ocasSionar en la zona a implementar y especificamente
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en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de dichos efectos

y finalmente establecer las medidas y los costos correspondientes.

Asi por definicion todo proyecto producira, necesariamente, uno de los siguientes efectos:

v Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.

v" Neutro; cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.

v' Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caracteristicas de los
ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacion del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo.
Generalmente estos son cuatro:
v Medio Fisico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgénicos: el
agua, el suelo y el aire entre los mas importantes
v Medio bidtico: referido a los elementos de la naturaleza considerados organicos, es decir
la Flora y la Fauna
v' Medio Socioeconomico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales
y econdémicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
v Medio paisajistico y cultural, constituidos por el paisaje del &rea y por los elementos
arqueologicos y de valor cientifico y cultural, asi como la estrecha relacion que debe
guardar con la zonificacion del terreno y contexto urbano del Distrito correspondiente.

Se realizara este analisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente cuenta
dicha zona, a partir de alli se determinara la existencia o no de efectos de impacto potencial negativo
ylo positivos, no obstante, se debe de considerar que dicho estudio debe basarse con otros estudios
basicos del proyecto como CIRA, Evaluacion de riesgos y Gestion de riesgos, Topo fia, estudio y
mecéanica de suelos, plan de contingencia entre otros.

Para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas:
¢ Requisitos ambientales del proyecto
 Permisos a sectores competentes en caso de SERNANP, municipalidades entre otros.

El contenido minimo del estudio de impacto ambiental a ser presentado por el consultor, segun el
anexo VI la Ley del SEIA N° 27446 y su reglamento y la Directiva vigente aprobada mediante RER
N° 244-2020- /GR:

Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion.
Descripcion del proyecto
Aspectos del medio fisico, biotico, social, cultural y econémico
Descripcion d posibles impactos ambientales
Medidas de prevencion, mitigacion o correccion de los impactos ambientales.
Plan de manejo ambiental
Plan de participacion ciudadana
Plan de seguimiento y control
Plan de contingencia ambiental

. Plan de cierre o abandono

. Cronograma de ejecucion

. Presupuesto implementacion.

. Planos de ubicacion y area de influencia

. Anexos

fotografias
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a) Clasificacion y Certificacion Ambiental
El consultor, como producto presentara:
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Solicitud de categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental ante la entidad competente.
Certificacion Ambiental, en caso de no corresponder, presentar el sustento correspondiente
(opinién técnico favorable).

Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la entidad competente.

Ademas necesariamente y obligatoriamente debe estar suscrito por un Ing. Ambiental y/o
ingeniero Civil (01 profesional) colegiado y habilitado, quien deberé acreditar 03 afios de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, y 02 afios como
especialista en Evaluacion de impacto ambiental en la elaboracién y/o supervision de
Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion,
Ampliacién, Mejoramiento U otros como parques, plazas, centros comerciales, centros
recreativos, miradores turisticos, alamedas entre otras que contengan edificaciones similares.
Asi mismo debera estar inscrito en los registros de las Autoridades Competentes (Ministerio
de Ambiente y/o Ministerio de Vivienda), autorizadas para elaborar el Estudio de Impacto
Ambiental, en caso de ser una empresa debera acreditar el perfil y adjuntar la resolucion
vigente otorgado por el sector competente. Con el fin de encargarse de tramitar la
Categorizacion y obtener la Certificacion Ambiental ni de no ser el caso la opinion técnica
favorable para el proyecto de acuerdo a los riesgos ambientales, en concordancia de la Ley N°
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental y otras normas conexas para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental.

1.5.5. Estudio de Monitoreo Arqueolégico y CIRA

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos — CIRA, viene a ser un documento mediante
el cual el Estado a través de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho certifica que, en
un area determinada, no existen vestigios de restos arqueologicos. Los requisitos para solicitar el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, debe ser requerido por el consultor a la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.

Para solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolédgicos — CIRA, se debe tener en cuenta
el ultimo parrafo del Articulo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, el cual sefiala “Los
documentos técnicos deberan expresarse y representarse en unidades de medida de acuerdo a la
naturaleza de la obra. Para el caso de lineas de transmision, carreteras, tuberias de agua y desaglie,
gaseoductos, canales y obras semejantes debera expresarse longitudinalmente, utilizando unidades
de medidas metros (m) o kilémetros (km) e indicando su respectiva servidumbre. Para el caso de
predios, areas de concesion minera, represas y otros, las areas se expresaran en metros cuadrados
(m2) o hectareas (ha), con su perimetro correspondiente’.

Por ofro lado, si no corresponde Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos ~ CIRA, el
consultor debe elaborar el documento y/o informe segin la recomendacion de la Direccion
Desconcentrada de Cuitura de Ayacucho.

Si el CIRA es consecuencia de un Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA), se debe indicar el
numero de la Resolucion Directoral con la que se aprobé el informe final.

Para la correcta elaboracion del expediente de solicitud del CIRA se puede usar la Guia para la
expedicion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos — CIRA, aprobado con
Resolucion Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC.

Asimismo, es necesario que el consultor tenga en cuenta lo siguiente: El CIRA se encuentra sujeto
a las normas del silencio administrativo positivo. Es decir, si a los 20 dias habiles de entregados los
requisitos, el Estado no ha emitido opinion respecto de su solicitud, se puede considerar que la
solicitud de certificacion ha sido aprobada. Por lo tanto, el consultor podria solicitar el
correspondiente plan de monitoreo arqueoldgico. El consultor también debe tener en cuenta que,
para la absolucion de la observacion solo tiene 10 dias habiles, de lo contrario la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, lo considerara como abandono.
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1.5.6. Estudio de Factibilidad de Suministro Eléctrico
El consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente expediente para la
implementacion y factibilidad de un sistema de uso exclusivo para la alimentacin eléctrica. Debera
de realizarse un estudio de cargas dentro de la memoria de calculo para la solicitud de la potencia
a contratar, el cual sera tramitado y aprobado ante la concesionaria de servicio eléctrico (entidad
prestadora) de la zona del proyecto establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y el
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma EC-030). Aprobado por concesionario eléctrico el
estudio del expediente técnico correspondiente de la instalacidn del sistema de uso exclusivo, el
consultor adjuntara el original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto.

No sera causal bajo ningun concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la
demora por parte del consultor en la obtencion de la aprobacion del estudio de expediente técnico
de la instalacion de uso exclusivo.

Asimismo, tener en cuenta que es estudio de preinversion cuenta con el Certificado de Factibilidad
de Servicios Basicos de Energia Eléctrica para la Av. Independencia, documento emitido mediante
ELCTO-A-1360-2024 de fecha 13/06/2024.

1.5.7. Factibilidad de servicios aprobado por la EPS para la Instalacion de Agua y Desagiie.
Para el proyecto el consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente expediente
para la instalacion del sistema de agua y desaglie; y su factibilidad servicios, el consultor por
medio del especialista en instalaciones sanitarias, elaborara el expediente técnico y los tramites
correspondientes de aprobacion para la instalacion del sistema de agua y desagiie ante EPS SEDA
AYACUCHO que brindan el servicio de agua y desagiie en la zona del proyecto.

Una vez obtenida la Factibilidad de servicios, el consultor adjuntar el original del mismo como parte
del expediente técnico del proyecto.

No sera causal bajo ningun concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la
demora por parte del consultor en la obtencién de la aprobacion del estudio de factibilidad de la
instalacion de agua y desag(ie.

1.5.8. Arquitectura
Los expedientes técnicos de infraestructura, se basaran en el programa arquitectonico que forma
parte del estudio de pre inversion a nivel de perfil viabilizado.
Siendo posible que, el consultor introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto,
considerando las caracteristicas de nuestra ciudad o elementos representativos a nuestra region
que ayuden a determinar los conceptos y esquemas arquitectonicos para todo el desarrollo del
proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.
Sera necesario que el consultor realice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones
existentes asi mismo sera necesario los certificados de parametros urbanisticos y alineamiento de
vias, porcentaje de area libre y otros que otorga la Municipalidad. Adicionalmente, el consultor se
encargara de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que involucran el area
de intervencion existente, asi como aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo
del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto entregado.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de
Edificaciones que tengan relacion a infraestructuras urbanas, oficinas centros civicos y otras que
por su experiencia juzgue implementarlas previo sustento técnico. Ademas, debe tener presente
aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificacién; como
sistemas y lineamientos que aporten a la seguridad de los usuarios para la infraestructura regional
del mencionado reglamento.

»
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Los techos y coberturas deberan tener una adecuada pendiente con un sistema de evacuacion que
facilite su mantenimiento. Debera cumplir todas las condiciones técnicas funcionales, ambientales,
ventilacion, clima, ubicacién y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizara materiales de poca duracion, debiéndose
tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y de temperatura, asi como la
utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar confort
térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales.

El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan
con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan una correcta y
adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

e Memoria descriptiva detallada de arquitectura, mobiliario, evacuacion y sefializacion. Estas
deben contener como minimo el nombre del proyecto (como ha sido registrado en el Invierte.pe),
antecedentes (de manera sintetizada la Ubicacion y Georreferencia, UGEL, DRE, Zona
biocliméatica, Codigos Local, Modular y Unificado, datos de la UEI, y el equipo de profesionales a
cargo), los objetivos y alcances. En cuanto a la descripcion general del proyecto se necesita la
informacion de la demanda aprobada, planteamiento técnico de ambientes, situacion actual en
términos materiales e inmateriales, informacion sintetizada sobre la demolicion (de haber),
informacion sobre el entorno inmediato y mediato, informacion sobre la certificacion predial, urbana
y de servicios, cuadro de compatibilidades a factores externos, informacion caracteristicas
topogréficas y de emplazamiento, la justificacion conceptual, espacial, formal y volumétrica, pro
ma arquitectonico o planteamiento arquitectonico, esquema o grafico de zonificacion, informacion
accesibilidad macro territorial, informacion sobre la accesibilidad a nivel de disefo arquitectnico,
informacion de la propuesta de aprovechamiento de los servicios (agua potable, desagiies, luz
eléctrica e internet), consideraciones climatizacion, asoleamiento y ventilacion segun los
resultados del estudio de disefio bioclimatico, y la relacion de planos.

Memoria descriptiva detallada.

e Plano de Localizacion, a escala 1/5,000 “u” otro.

¢ Plano de Ubicacion, a escala 1/500 “u” otro. ,
(Nota 01: Cumplir con el RNE, Norma GE. 020, el plano UBICACION Y LOCALIZACION a
nivel de proyecto debe consignar la siguiente:
informacion: secciones de las vias frente al terreno, distancia a la esquina més cercana,
norte magnético, altura y zonificaciéon de los terrenos colindantes, arboles y postes,
indicacion del nimero de niveles de fa edificacion, cuadro de areas y de parametros
urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el predio, Presentar el formato
normativo, norma La Ley 29090). Este debera tener las medidas perimétricas y deberan
estar marcadas todas las zonas a construir segln la cantidad de nivel.

o Volumen esquemético mostrando los niveles, areas y flujo y progresivamente la distribucion
de anteproyecto.

o Planos de plantas o distribucion, a escala 1/50 (si mobiliario mévil. Si incluye el mobiliario
fijo y mévil de obra). (seran etiquetadas con nombre de ambiente, indicando area, nivel y
material a proponer con etiquetas).

e Planos de cortes o secciones, a escala 1/50, 1/100 con un minimo de ftres (03) cortes
longitudinales y tres (03) transversales, por bloque o pabellén planteado, estos seran.
(Todos los cortes y elevaciones deberan tener etiquetas de llamado tanto de tipos y/o
material, elementos que indiquen el grafico u objeto colocado, ejemplo techos cubiertas
cumbrera muros de contencion, rejas, limites de propiedad y todo lo que deba etiquetarse
asi mismo los niveles y estos deberan tener los nombres de ambientes)

o Planos de elevaciones, alzados o fachadas, interiores y exteriores, a escala 1/50. (de
corresponder), estos seran. (Todos los cortes y elevaciones deberan tener etiquetas de
llamado tanto de tipo material o elemento que indique el grafico, ejemplo techos cubiertas
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cumbrera muros de contencion, rejas, limites de propiedad y todo lo que deba etiquetarse
asi mismo los niveles y estos deberan tener los nombres de ambientes)

« Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada de
falsos cielos rasos. (debera tener todo tipo de informacion etiquetas, niveles de piso,
direccion de rampas pendientes desniveles, accesos y demas.)

o Disefio de mobiliarios y detalles, estos elementos deberan ser colocados desde el inicio e
indicados, todos los mobiliarios deberan ser independientes para poder obtener un listado
mas exacto en los cuadros de planificacion que deberan ser adjuntados en los planos de
arquitectura, y en los detalles deberan estar fichados con sus etiquetas de cada tipo asi
mismo el plano clave debera estar sefialado en los planos con sus leyendas indicadas.

« Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada de

acabado de suelos.

o Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada de
acabados de muros.

« Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada de
tabiquerias.

e Planos de disefio constructivo de portadas, muros, escaleras, barandales, pasamanos,
jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos de evacuacion pluvial y otros, efc. (que
el proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio y detalle de zécalos, contra zocalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera tener la

codificacion de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los demas

documentos donde se mencione.

Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.

e Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa).
perspectivas 3D Interiores de los espacios mas relevantes, a color, minimo Cuatro (4 de
cada zona).

Dos (04) perspectivas exteriores peatonal, a color, y dos (2) perspectivas aéreas.

e Solicitar a El Consultor el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se requieran

para una mejor comprension del proyecto.

1.5.9. Estructuras.
El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a
nivel de Ejecucion de Obra, para lo r ese objetivo EL CONSULTOR debera complementar, contrastar
y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) y de las areas involucradas para lo r los objetivos del expediente técnico.

El disefio estructural debera respetar lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones
vigente, y normas intemacionales de ser aplicables.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras inte I, conteniendo el disefio completo de la
superestructura, subestructura y sistema de muros de contencion, todo ello debe de estar acorde al
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente y ademas acorde a los requerimientos y criterios
técnicos del evaluador por parte de LA ENTIDAD.

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el
analisis estatico, dinamico, modal espectral de edificaciones y analisis No Lineal (version del
software actual a la firma de contrato).
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Para estructuras de Concreto Armado, se determinara las solicitaciones méximas por cargas de
gravedad, sismicas, empuijes de tierra, anélisis hidrostatico, analisis hidrodinamico, todo el disefio
debe estar enmarcado dentro de la Norma E020, E030, E050, E060 y E070.

Para estructuras metélicas, ademas de las cargas indicadas adicional las cargas de viento, y serén
regidos por la Norma E060, E090 y E020.

Para cortes de terrenos, en las que no se considera muros de contencién, se debe realizar las
verificaciones de estabilidad de taludes.

Para estructuras existentes, se debe realizar el reforzamiento estructural o justificaciéon de su
demolicién en base a un anélisis No Lineal Estatico y las verificaciones acordes al R.N.E. vigente.
Los requisitos para el andlisis Sismo resistente E-030 seran calculados a detalles, como indica la
Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollarg de la siguiente manera:

- Estructuracion y dimensionamiento:
Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacién con los profesionales de las
diferentes especialidades, con ¢l fin de definir la estructura de manera coordinada.

- Metrado de Cargas:

Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad, sobrecargas,
cargas de viento, cargas de granizo y demas cargas segun la particularidad de la estructura, el
metrado de cargas debe presentarse detallado en la memoria de calculo acorde a la Norma E020
vigente.

- Andlisis Sismico:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el
analisis estatico y analisis dinamico modal espectral de edificaciones (version del software acorde a
la fecha de contrato).

Todos los elementos estructurales deben de verificar todos los items que sefiala la Norma E-030
vigente.

- Andlisis de vulnerabilidad sismica por desempefio para estructuras existentes.

- Reforzamiento estructural (Va dentro del Estudio de demolicién).

- Para suelos blandos, el modelo estructural debe comprender la interaccion suelo - estructura.

- Andlisis Hidrostatico e Hidrodinamico y empuijes de tierra para las estructuras como las cisternas
y tanques elevados.

- Analisis de estabilidad de taludes.

- Plantear mediante soluciones estructurales las recomendaciones de los especialistas en Suelos y
Riesgos.

Asimismo, en cuanto a disefio, EL CONSULTOR debera realizar:

« Disefio de los elementos estructurales (vigas de cimentacion, zapatas, losas de cimentacion,
columnas, muros de concreto armado, muros portantes de albafiileria, vigas, losas aligeradas,
lozas macizas, estructuras metalicas, muros de contencion, cerco perimétrico, etc.) del proyecto.

* En Estructuras de Concreto Armado, el disefio de: cimentacién, columnas, vigas, muros de
concreto armado, losas aligeradas se debe realizar a través del software estructural, y a la vez
a través de hojas de calculo (Excel o MathCad); las cuales deben ser bien detalladas y
sustentadas en la memoria de calculo.

* Para sistemas estructurales con muros portantes de albafiileria, se requiere adicionalmente a lo
sefialado en el item ¢), verificacion y disefio de los muros de albafileria, acorde ala Norma E070.

* En Estructuras Metalicas, cada miembro estructural metalico y conexiones deben ser disefiados
a través del Software estructural y a través de hojas de calculo (Excel o MathCad); las cuales

MUNICIPALIDAD OVINCIAL DE HuAMANGA
@ COMITE Esre:‘,‘l‘ﬁ“ OEQBRAS 25: INPUEBTO

M.u'nici alidad Provinelal de Huamanga.
e pesveﬁmsmm#ge 0 ,}i’\}

e
e T T | ' | Ty .
COI YENNY CARRIS o ormssseanas fabina: . o Pégina 60 de 124
T vﬁfﬂ@kﬁﬂ“mﬂko ing. Teny Vilchez Yarihvaman” LK

Miembro Titular—



deben ser bien detalladas y sustentadas en la memoria de calculo, todo acorde a la Norma E090
y RNE vigente.

» Disefio de los elementos resistentes segun las ultimas normas de disefio nacionales y donde
sean aplicables las normas extranjeras mas recientes.

 Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

» Disefio de obras exteriores, de ser el caso.

* Disefio del muro de contencién, calzaduras y muro pantalla en los taludes.

* Disefio de pilotes y micropilotes para cimentacion, segun el caso.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente
estructural, como del componente no estructural.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrolio del funcionamiento y conformado,
entre otros, por las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagiie. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Escolar
y Administrativo. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como:
divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al
edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en |a directiva de elaboracion de expediente técnico.

Como minimo en la especialidad de ESTRUCTURAS el CONSULTOR debe entregar:

- ESTUDIO DE DEMOLICION
a) Memoria descriptiva de Demolicion.
b) Memoria de calculo de Analisis por desempefio de las estructuras existentes, completo,
ordenado y bien estructurado con indice por hojas.
c) Informe técnico de sustento de demolicion.
d) Planos de demolicion y escombreras que conlieve dentro del limite de propiedad
e) Planos de reforzamiento estructural.

- ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.

a) Memoria de célculo de estructuras completo, ordenado y bien estructurado con un indice
detallado.

b) Planos a detalle, en su archivo natal. (los planos deben ser muy claros y bien detallados).

¢) En Estructuras de Concreto Armado, el disefio de: cimentacion, columnas, vigas, muros de
concreto armado, losas aligeradas, y a la vez a través de hojas de calculo (Excel o
MathCad); las cuales deben ser bien detalladas y sustentadas en la memoria de célculo.

d) Parasistemas estructurales con muros portantes de albafileria, se requiere adicionalmente
a lo sefialado en el item c), verificacion y disefio de los muros de albafiileria, acorde a la
Norma E070.

e) En Estructuras Metélicas, cada miembro estructural metalico y conexiones deben ser
disefiados a fravés de hojas de calculo (Excel o MathCad); las cuales deben ser bien
detalladas y sustentadas en la memoria de célculo, todo acorde a la Norma E090 y RNE
vigente.

f)  Planos de Pérticos Estructurales por Ejes, la cantidad de porticos se determinaré acorde a
la configuracion arquitecténica y criterio del evaluador.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS.
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METRADOS DE ESTRUCTURAS.

La presentacion fisica de la parte estructural deberd presentarse para su evaluacion y/o
aprobacion debidamente foliado y firmado por el jefe de Proyecto, y especialista en Estructuras
seg(in contrato.

La informacién digital en un CD o DVD, se debera presentarse en formatos editables, en las
que fueron creados (modelamientos estructurales 3d, hojas de calculo, etc), no se permitiran
los formatos en pdf.

El consultor esté en la obligacion de presentar la informacién fisica y digital que el evaluador
contratado por la ENTIDAD lo requiera.

1.5.10. Instalaciones Sanitarias
El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

Disefio integral de las redes de agua (fria, caliente), desagiie, sistema de evacuacion pluvial,
tratamiento de aguas servidas, agua contraincendios.

El CONSULTOR debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas
y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA FRIA:

Abastecimiento desde la red plblica hasta el sistema de almacenamiento.

Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para
dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.
Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.
Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacién.

Célculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccidn y sefalizacion de tuberias.

SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS:

Se disefiaran redes colectoras, segin se amerite:

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.

Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
desagie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas
superficiales.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberias.

En caso de no contar con evacuacién del desagiie al alcantarillado, se debe plantear sistema
de evacuacion y Iratamlento alternativo.
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SISTEMA DE AGUA PLUVIAL INCLUIRA TAMBIEN EL DE RIEGO:
¢ Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
e Montantes de evacuacion de agua pluvial.
o Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion de
aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.
o Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de evacuacion.

1.5.11. Instalaciones electromecanicas

SISTEMA ELECTRICO:

o Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, disefio del sistema de
suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de la nueva
construccion.

» Diseriar las instalaciones eléctricas en el area del proyecto.

« Disefiar integral del sistema de suministro de energia eléctrica normal y de emergencia, el cual
comprender4 el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, plataformas de esparcimiento y
aire acondicionado y ventilacion y otros necesarios.

« Disefiar el suministro e instalacion del grupo electrogeno con su respectivo tablero de transferencia
automatica y cargas a alimentar. El grupo se consideraré previendo la MD para el horizonte
previsto en el estudio de Pre inversion.

« Disefiar integralmente el sistema eléctrico en media y baja tension, desde el medidor de energia,
red de media tension, la subestacion de transformacion, tablero general, tableros principales y
tableros de distribucion, considerando la potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos
y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccion, control y
medicion.

« Considerar e implementar la dotacion de instrumentos de medicion de parametros eléctricos en el
tablero general, tableros principales y de distribucion.

« Disefiar el banco de condensadores, de corresponder, con sistema de regulacion automatica para
elevar el factor de potencia y reducir costos en la facturacion del consumo energético.

o Disefiar integralmente de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores a sub
tableros eléctricos de distribucién y fuerza desde el tablero general.

e Presentar calculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos, estabilizados,
de comunicaciones y de pararrayos. Asi mismo, se debera realizar un estudio de resistividad de
suelos mediante el método wenner u otro y disefio de equipotencialidad por parte del sistema de
puestas a tierra del sistema eléctrico y de comunicaciones.

e Presentar célculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos, de
comunicaciones y de pararrayos. Asi mismo, se debera realizar un estudio de resistividad de
suelos mediante el método wenner y disefio de equipotencialidad por parte del sistema de puestas
a tierra del sistema eléctrico y de comunicaciones.

» Disefio integral de Tableros y Sub tableros de distribucion y fuerza.

e Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminacion
recomendados por las normas internacionales y estandares de infraestructuras urbanas, seleccion
de los artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de
sus accesorios de control y operacion. Considerar la luz de balizaje en la parte més alta del edificio.

o Disefiar las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera considerar los
elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatacion si los hubiera.

« Disefio del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

o Seleccion de la fuente de suministro de energia eléctrica y disefio del sistema de puesta a tierra y
del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas criticas bajo previo estudio y normativa.

o Distribucién de equipos auténomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo
requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuacion.
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o Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal o vehicular,
monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automatico, mostrar calculo
de caida de tension.

o Disefio del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema
eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las salas de
operaciones y del centro de computo.

o Disefio del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y verificar la cantidad de
pararrayos mediante esferas rodantes u otro método que corresponda segun normativa.

¢ Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos:

Diagrama unifilar del sistema eléctrico general en baja tension; diagramas unifilares de cada tablero
de distribucion y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribucion de alumbrado, tomacorrientes,
comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento electronico y de
telecomunicaciones.

Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de
instalacion. Comunicaciones: alarma contra incendios, vigilancia y seguridad. Indicar en planos tipo
de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacion proyectados, cuadro de cargas, diagramas
unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

Planos de distribucion del sistema de cableado estructurado de voz, datos, audio y video de conexion
alambrica e inaldmbrica, incluye equipos de comunicacion, gabinetes, montantes horizontales y
verticales, detalles de instalacion, salidas para equipos electronicos y de telecomunicaciones.

La especialidad se complementara con sus memorias descriptivas, memorias de célculo, planos,
especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cotizaciones.

1.5.12.Gestion de riesgos

a. Objetivos

Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia
durante la ejecucion de la obra.

Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos mas
altos.

Proponer los parametros con los que se controlara y monitoreara los riesgos durante la ejecucion
del proyecto.

b. Hipétesis

Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener
mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectario de
forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

c. Planificacion de la gestion o administracion de riesgos

La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los
recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece una base para Ia
evaluacion de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestién o Administracion de riesgos.
La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
actividades a realizar para administrar los rlesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los
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recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece una base para la
evaluacion de riesgos.
Informacién necesaria para iniciar con la planificacién de la Gestion o Administracion de

riesgos

Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para
identificacién de riesgos.

Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la cobertura de riesgos,
las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluiré la inversion (presupuesto y
costos unitarios) necesaria para la implementacion de cada uno de los riesgos identificados. Se
asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administracion de riesgos, para incluirlos
en el presupuesto del proyecto.

Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaréan las contingencias
del programa. incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual
facilitara la identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de los mismos.

Plan de gestién de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo largo del
proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacién sobre los diversos
riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan influenciar
en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias
respecto al riesgo por parte de Ia organizacion.

d. Tipos de riesgos
A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los siguientes tipos de
riesgos los cuales se debera desarrollar segln el proyecto de expediente técnico a proyectar.

Fuentes de Riesgo Riesgos especificos I

Problemas geotécnicos inesperados.

Técnicos Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.

| Fallas técnicas.

' Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a ceder sus

| terrenos para la ejecucion del proyecto.
Cambio de prioridades en el programa actual.

Externos Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
Objeciones de las comunidades locales.
Cambios en los factores politicos.
Solicitudes de cambios de los interesados a Gltima hora.
Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar méas tiempo
de lo esperado.
Nueva informacion requerida para los permisos ambientales
Cambios en las regulaciones ambientales.
Ambientales ' Requerimientos de la organizacion ambiental que sean de mayor nivel al asumido por |
la empresa.
Falta de personal especializado.
Sitios historicos, especies en peligros de extincion o pantanos presentes.
Estudio de impacto ambiental requerido.
Impactos negativos a la comunidad.
| Organizacional Asignacion de personal sin experiencia. l
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Perdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.

Tiempo insuficiente para planificar.

Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.

Burocracia interna causa retraso en la obtencion de aprobaciones y decisiones.
Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.

Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estéan
claramente definidos o comprendidos.

Retrasos de los consultores o contratistas.

Fracaso en la comunicacién del equipo de proyecto.

Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.

Falta de coordinacién/comunicacién.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.

Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de recursos.

Administracion de
proyecto

Riesgos de derecho | Retraso en la reubicacién de servicios publicos.
! de via Objeciones para evaluacion del derecho de via toma mas tiempo y/o costo.

Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
Condiciones geotécnicas del suelo.
Contaminacion del suelo.

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacion.

Defectos en la construccion.

Inherentes al tipo de construccion.
Constructivos Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en lo que se
refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.

Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente
‘ Desastres naturales (huaycos inundaciones, efc.)

Cambios en el criterio sismico.
Disefios Fundaci6n de puentes.
Demanda de trafico.

Cambios en los reglamentos de calidad.
Normativos Nuevos permisos o nueva informacién.
requerida. Requerimientos de las autoridades.

Financiamiento del proyecto: Deuda, capital.
Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.

Financiero

Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros. Indemnizacion:
Contractuales Clausulas de exoneracion de responsabilidades.
Formas de indemnizacion: Limitada.

e. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos
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