



- Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralización.
- Ley 28693, Ley general del Sistema Nacional de Tesorería.
- Ley N° 30880, Ley de equilibrio Financiero del presupuesto público para el año fiscal 2019.
- Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, Directiva para la ejecución Presupuestaria.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/077.15, Directiva de tesorería para los gobiernos Locales.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para el cofinanciamiento con cargo a los recursos de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL para la ejecución del Proyecto de Inversión Publica denominado "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS CENTRAL Y WARI DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO,**" con código único N° **2442578** (en adelante denominado EL PROYECTO), así como para establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes.

CLÁUSULA CUARTA: BENEFICIARIO

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL es la beneficiaria del cofinanciamiento para EL PROYECTO, quien bajo responsabilidad, debe desarrollar y concluir su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución Física y Financiera.

CLÁUSULA QUINTA: COSTO Y FINANCIAMIENTO

El monto de inversión total de EL PROYECTO es de S/ 371,083.66, (trescientos setenta y un mil ochenta y tres con sesenta y seis centésimas con 66/100 SOLES), el cual será financiado de acuerdo a lo señalado en los numerales siguientes de la presente Cláusula:

5.1 EL PROYECTO será cofinanciado por **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL** hasta por el monto de S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta Mil con 00/100 SOLES).

5.2 La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL** deberá cofinanciar la diferencia del monto cofinanciado, para la culminación de la Obra.

5.3 En ningún caso, **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL** incrementará el importe señalado en el párrafo precedente.

5.4 El presupuesto será transferido directamente a la cuenta corriente de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, monto económico que se ejecutará en estricta sujeción al presupuesto Analítico y Expediente Técnico aprobados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSOS DE RECURSOS



Los recursos que se indican en el numeral 5.1 del presente Convenio, serán puestos a disposición de **EL BENEFICIARIO** de conformidad con los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

De la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL:**

- Retener un valor del 3.00% (S/. 10,500.00 Soles) del monto total a Transferir, para realizar el seguimiento y monitoreo al monto transferido, así como hacer el seguimiento y velar el cumplimiento al presente convenio.
- Transferir presupuesto de financiamiento por la suma de **S/. 339,500.00** a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, para la ejecución del proyecto: "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS CENTRAL Y WARI DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO,**" código único **N°2442578**.
- Designar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos como representante ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL para que realice las coordinaciones necesarias y de cumplimiento a las obligaciones contraídas en la ejecución del Convenio.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

- Garantizar la correcta ejecución de EL PROYECTO, conforme a la normatividad sobre la materia.
- Consignar en el cartel de obra, la transferencia financiera de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.
- Utilizar los recursos asignados exclusivamente para la ejecución de EL PROYECTO de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio y sus anexos. Es el único responsable de la debida utilización de los recursos que se asignan.
- En caso que se utilice dichos recursos para fines no comprendidos en el presente convenio o haga un uso indebido, estos deberán ser devueltos a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.
- Respecto a la ejecución de EL PROYECTO, remitirá con carácter de Declaración Jurada, informes mensuales (Valorizaciones, Copia de Cuaderno de Obra, copia de Tarea, Ingreso y Salida de Materiales, Comprobantes de pago) después de la transferencia de recursos, los cuales deberán estar firmados por la autoridad que suscribe el presente Convenio; asimismo, presentarán otros documentos e información que sean requeridos.
- Dichos informes deben ser presentados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL durante los siguientes 10 días calendarios de vencido cada trimestre.
- Mantener en sus archivos, por un período no menor de diez años posteriores a la finalización del Convenio, los libros, registros y toda documentación que sustenten las operaciones realizadas con cargo a los recursos de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.
- Mantener en sus archivos, por un período no menor de diez años posteriores a la finalización del Convenio, el estudio de preinversión de EL PROYECTO con el cual se obtuvo su viabilidad, los expedientes técnicos y cualquier otra documentación vinculada a la ejecución de EL PROYECTO.
- Brindar las facilidades necesarias a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, para efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de EL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACAYCASA HUAMANGA-AYACUCHO





PROYECTO, así como su acceso a los registros, documentos y zona(s) de ejecución de obra(s), que se estimen pertinentes.

- Suscribir, de ser el caso, las actas de compromiso que correspondan, a fin de asegurar la ejecución y sostenibilidad de EL PROYECTO, así como las actas de entrega, recepción, liquidación y transferencia valorizada, conforme a la normatividad vigente.
- Informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de las modificaciones que sufriera el Cronograma de Ejecución Física y Financiera de EL PROYECTO, con la sustentación y propuesta de reprogramación correspondiente.
- Elaborar la liquidación de la obra, aprobarla mediante acto resolutivo y remitirla a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, en un plazo no mayor de 30 días calendarios de concluida la obra.

A la culminación de EL PROYECTO, presentará el Informe de culminación, así como la documentación adicional que sobre el particular se solicite. Dicho informe de culminación será presentado en un plazo máximo, 30 días calendario después de haberse reportado en un último informe mensual.

CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL, será responsable administrativo – técnico y financiero de la ejecución de la obra, en caso de incumpliendo en su ejecución asumirá las responsabilidades legales que correspondan (Penales, Civiles y/o Administrativas), por ser el único responsable del manejo de los fondos y de la ejecución de la obra.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado en cuanto a sus términos y alcances, a solicitud de una de las partes y común acuerdo entre ellas, mediante la suscripción de la Adenda respectiva, con una anticipación de 10 días calendarios.

CLÁUSULA DECIMA: NOTIFICACIONES

Toda notificación entre las partes o cualquier otro tipo de comunicación que tenga relación con **EL CONVENIO**, deberá ser suscrita solo por los representantes señalados en la parte introductoria; así mismo será remitida a través de mesa de partes a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción, hasta la culminación total del cofinanciamiento en la ejecución de la obra, conforme al Expediente Técnico y Presupuesto Análítico aprobado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las discrepancias que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución de **EL CONVENIO** o la resolución del mismo, se solucionará de acuerdo a los principios de la buena fe y mediante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AYACUCHO HUAMANGA-AYACUCHO
Fabian Cojamarca Núñez
ALCALDE





trato directo, en un plazo que no excederá de treinta (30) días calendario de notificada la (s) discrepancia (s) a la otra parte.

En caso que no llegaran a solucionarse las controversias mediante el trato directo entre las partes, se acuerda expresamente que dichas controversias podrán someterse a un proceso de conciliación y/o arbitraje, el que más convenga.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera las siguientes causales:

- Por Incumplimiento de cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas mediante el presente convenio
- Por caso fortuito o fuerza Mayor
- Por acuerdo mutuo de ambas partes

En los casos de los encisos 1 y 2, la parte que invoque la causal de resolución, debe notificar a la otra, con 15 días útiles de anticipación, quedando resuelto de pleno derecho del presente convenio a los días siguiente de transcurrido dicho plazo.

En caso de resolución del presente convenio, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, devolverá a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, los recursos del cofinanciamiento otorgado

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ESTIPULACIONES FINALES

14.1 EL BENEFICIARIO no podrá en ningún caso ceder los derechos y obligaciones resultantes de EL CONVENIO.

14.2 Durante la ejecución del Convenio, se establecerá una mutua colaboración entre las partes, a fin de resolver eventuales discrepancias que pudieran surgir; La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, efectuaran las inspecciones técnicas financieras respecto a la ejecución de la Obra.

14.3 En los aspectos no previstos en el presente Convenio. La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, se sujetarán a las normas generales de la Administración Pública y las disposiciones del código Civil en lo que fuera aplicable.

14.4 Son parte integrante del presente convenio; el Expediente Técnico y el Presupuesto Analítico aprobados por acto resolutivo por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, objeto del presente documento.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio, lo suscriben en señal de conformidad en tres ejemplares de igual tenor y valor en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, a los.....Días del mes de..... del 2019.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Arq. Yuri A. Gutiérrez Gutiérrez
 ALCALDE

Por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO

Fabian Cajamarca Nuñez
 ALCALDE

Por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

