

## CIRCULAR N° 01 – 2022 – MPH - LEY 29230

**PARA** : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2022/MPH-CE – SEGUNDA CONVOCATORIA

**DE** : Comité Especial designado con Resolución de Alcaldía N° 239-2022-MPH/A de fecha 10 de junio del 2022

**ASUNTO** : PRORROGA DEL PROCESO SELECCIÓN N° 01-2022/MPH-CE – SEGUNDA CONVOCATORIA – ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 07/07/2022

El Comité Especial designado con Resolución de Alcaldía N° 239-2022-MPH/A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 01-2022/MPH-CE SEGUNDA CONVOCATORIA para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará la ejecución de la obra el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2378293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS ARQUERIAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUES DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

Que, según lo dispuesto en el Art. 35 y acorde al numeral 22.2 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial comunica la prórroga de plazo por un (01) día a través del CIRCULAR N° 01 – 2022 – MPH - LEY 29230 (Segunda Convocatoria), debido a la recarga administrativa de los miembros de Comité Especial, toda vez que el proceso de convocatoria se encuentra en la etapa de Absolución de Consultas y Observaciones, quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y Publicación de Bases	27/06/2022	27/06/2022
2	Recepción de Expresión de Interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*)	28/06/2022	05/07/2022
3	Absolución de Consultas y Observaciones a las bases	06/07/2022	08/07/2022
4	Integración de Bases y publicación.	11/07/2022	11/07/2022




5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	12/07/2022	18/07/2022
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	19/07/2022	20/07/2022
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	21/07/2022	21/07/2022
8	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	22/07/2022	27/07/2022


**ING. RUBEN OVIDIO RIVERA CHAVEZ**  
 Miembro de Comité Especial

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA  
 -----  
*Rivera Chávez*  
 Ing. Rubén Ovidio Rivera Chávez  
 MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

**ING. ROY ÑAÑA LUJÁN**  
 Miembro de Comité Especial

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA  
 -----  
*Roy Ñaña Luján*  
 Ing. Roy Ñaña Luján  
 MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

**ECON. HEDER LUIS CHANCO NAJARRO**  
 Miembro de Comité Especial

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA  
 -----  
*Chanco Najarro*  
 Econ. Heder Luis Chanco Najarro  
 MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL