

CIRCULAR N° 01-2025-PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2025-OXI-SUP-MPH

PARA : Empresas privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2025-OXI-SUP-MPH, para la Contratación del Servicio de la Entidad Privada Supervisora del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2653907.

DE : Comité Especial reconstituido por Resolución de Alcaldía N°415-2025-MPH/A.

ASUNTO : modificación del calendario del PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2025-OXI-SUP-MPH para la Contratación del Servicio de la Entidad Privada Supervisora del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2653907.

REFERENCIA: a) Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 19 de agosto de 2025

El comité especial reconstituido por la Resolución de Alcaldía N°415-2025-MPH/A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2025-OXI-SUP-MPH, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que se encargará de la supervisión desde la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución y la liquidación del siguiente proyecto de inversión:

N°	Código único de Inversión	Nombre de la inversión
01	2653907	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Que, debido a las actividades programadas de los miembros del comité especial y a fin de captar mayor cantidad de postores, el comité especial ha determinado ampliar el plazo de presentación de propuestas de acuerdo al siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	18/07/2025
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 21/07/2025 Hasta 01/08/2025


Municipalidad Provincial de Huamanga
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Ing. Néstor Bendejú Urbay
Miembro Titular


Municipalidad Provincial de Huamanga
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Ing. Ronald Domínguez Peña
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

CFC. Polayón Huancaburi Accashuanán
MIEMBRO TITULAR

Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 21/07/2025 Hasta 01/08/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 04/08/2025 Hasta 08/08/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	11/08/2025
Presentación de Propuestas (5)	25/08/2025
Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	Del 26/08/2025 Hasta 29/08/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	01/09/2025

Atentamente,


 Municipalidad Provincial de Huamanga
 COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

 Ing. Néstor Bendejú Urbay
 Miembro Titular


 Municipalidad Provincial de Huamanga
 COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

 Ing. Ronald Domínguez Peña
 Miembro Titular


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

 C. C. Pelayón Huacacolumpi Allec Huamani
 MIEMBRO TITULAR